

dossier **1018JAW**  
 ontwerp **renovatie voorgevel residentie St.-James**  
 werfadres **Koning Ridderdijk 32**  
 bouwheer **VME residentie St.-James p/a ERA LaPlage**

Westende



## Gevelrenovatie - voorgevel

volgnr.	art.	omschrijving	eenheid	hoev.	hoev. 2	eenh.pr.	totaal
<b>Hoofdstuk 1</b>							
01.		ALGEMENE ADMINISTRatieve BEPALINGEN					
01.10.00		DOEL EN OMVANG VAN DE AANNEMING					
01.12.00		WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT					
01.13.00		AARD VAN DE AANNEMING					
01.14.00		BORGSTELLING					
01.14.10		VRIJMAKEN VAN DE BORGTOCHT					
01.15.00		UITVOERINGSTERMIJN					
01.16.00		WERFCOÖRDINATIE – Planning der werken					
01.17.00		BETALINGEN					
01.18.00		PRIJSHERZIENINGEN					
01.19.00		VOOR TE LEGGEN STUKKEN					
01.20.00		AANNEMER					
01.21.10		Het K.B. houdende inwerkingstreding van de meest recente erkenningsregeling van aannemers van werken.					
01.21.20		Registratie van de aannemers					
01.21.30		Schrapping van de registratie					
01.21.40		Meldingsplicht					
01.21.50		Onderaannemers					
01.21.60		Gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer					
<b>Hoofdstuk 3</b>							
03.		GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRatieve BEPALINGEN					
03.10.00		AANNEMINGSDOCUMENTEN					
03.11.00		BEGIN DER WERKEN					
03.12.00		UITVOERINGSDOCUMENTEN					
03.13.00		WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN					
03.21.10		Afhoudingen en boeten voor vertragingen					
03.21.11		Maatregelen van ambtswege					
03.30.00		WERKVERGADERING					
03.40.00		OPKUIS - VERLATEN VAN DE WERF					
03.50.00		DAGBOEK DER WERKEN					
03.60.00		VERLETDAGEN					
03.70.00		NIET AANVAARBARE WERKEN					
03.80.00		VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN					
03.90.00		WERFLEIDING & CONTROLE					
03.100.00		werfcoördinatie - asbuilt-plannen					
03.110.00		OPLEVERINGEN					
03.110.10		Voorlopige oplevering					
03.110.20		Definitieve oplevering					
03.110.30		Falen en overlijden					
<b>Hoofdstuk 4</b>							
04.		TECHNISCHE BEPALINGEN					
04.30.		plaatsbeschrijvingen - algemeen					
1 04.31.10		plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken	TP				
2 04.31.11		Staat van vergelijking	TP				
<b>Hoofdstuk 5</b>							
05.		INRICHTEN VAN DE WERF					
3 05.10.		Inrichten van de werf	TP				
4 05.10.10.		Plaatsen van voorlopige omheiningen	PM				
5 05.10.11.		Bescherming van het openbaar domein	PM				
6 05.10.12.		Bescherming van de aanpalende gebouwen	PM				
7 05.10.13.		Stelling met trap	PM				
8 05.10.14.		Verticaal transport	PM				
05.10.15.		Voorzieningen op de werf					
9 05.10.15.10		Werkkeet	PM				
10 05.10.15.11		Stroomvoorziening	PM				
11 05.10.15.12		Watervoorziening	PM				





volgnr.	art.	omschrijving	eenheid	hoev.	hoev. 2	eenh.pr.	totaal
						<b>Totaal €</b>	
						<b>BTW 6%</b>	
						<b>Eindtotaal €</b>	