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RENOVATIE HOOFDDAK (NIVEAU BOVENAAN +10) AFDRUK:  A3 LIGGEND
VME RES. ACAPULCO
Meeuwenlaan 5
8434 Westende

ART. OMSCHRIJVING Hoev. Code Meet Eenh. Kost Eenh. Kost Eenh. Kost Eenh. Kost Eenh. Kost

VOORAFGAANDE MEDEDELINGEN

Zie ook fotomateriaal en schetsen bestaande toestand

Geen enkel transport materiaal/materieel/puin/personen… via binnenlift in gebouw is toegelaten.
Gebruik van elektriciteit/water van de VME is toegestaan en wordt verondersteld gratis beschikbaar te zijn
Alle materiaal/materieel en/of puin dient via telescoopkraan en/of stelling in combinatie met achtergevel te worden geleverd/verwijderd
Bij afbraak- en uitbraakwerken is alle stort en afvoerkosten inbegrepen
Bij uitvoering werken wordt verondersteld dat steeds alle materialen en plaatsingskost zijn voorzien in éénheidsprijs
Plaatsing volgens de regels der kunst en vigerende normering, technische voorlichtingen WTCB, …

Er wordt verondersteld dat alle buitenschrijnwerkdelen wind/waterdicht zijn en niet verweerd (aangetast/rot/…)
Eventuele aanpassingen/vernieuwingen in regie mogelijk

Er wordt verondersteld dat de renovatie van het hoofddak in combinatie is met de renovatie van het terrasdak EN renovatie van achtergevel
De renovatie van hoofddak, terrasdak en achtergevel + aanhorigheden worden GELIJKTIJDIG uitgevoerd

Toegang tot werfzone
Deze dient te gebeuren via de stelling in combinatie met uitvoering achtergevel/terrasdak
De toegang tot de achterzijde is via een garagedoorgang rechts van het gebouw op gelijkvloerse verdieping kant Meeuwenlaan (hoogte beperkt tot ong. 2,4 m)

TP: totaalprijs
VH: vermoedelijke hoeveelheid
NVT: niet van toepassing

1. ALGEMEENHEDEN 1,00 TP 679,38 679,38 914,78 914,78 1.236,52 1.236,52 885,21 885,21 715,50 715,50
MEERKOST GELIJKTIJDIGE UITVOERING MET RENOVATIE DAKTERRAS VAN TV EN ACHTERGEVEL

1.1 Veiligheidsvoorschriften: toepassing CBM (werfleuningen dakrand) / PBM (levenslijn met plaatsing ankerpunt)
1.2 Reinigen site - tijdens en na de werken

2. BESCHERMINGSMAATREGELEN 1,00 TP NVT NVT NVT NVT NVT

Voorzien in samenhang met renovatie dakterras TV en achtergevel

3. PLAATSBESCHRIJVINGEN 1,00 TP NVT NVT NVT NVT NVT

Voorzien in samenhang met renovatie dakterras TV en achtergevel

4. HOOGTEWERKEN 1,00 TP 4.308,52 4.308,52 4.000,00 4.000,00 3.857,41 3.857,41 4.689,78 4.689,78 5.025,50 5.025,50
MEERKOST MET GELIJKTIJDIGE UITVOERING MET RENOVATIE DAKTERRAS VAN TV EN ACHTERGEVEL 

4.1 Huur alle telescopische kraanwerken en inname openbaar domein
Alle transport materialen/materieel/puin/…andere…. te voorzien
Inclusief inname openbaar domein

5. AFBRAAKWERKEN / UITBRAAKWERKEN

5.1 Verwijderen alle obstructies + terugplaatsen indien technisch mogelijk en aanvaardbaar 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
5.2 Verwijderen van metalen randaansluitingen thv gevelafwerking frontzijde - ter recup te bekijken 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
5.3 Verwijderen van tapbuizen thv frontgevel en RWA ter recup 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
5.4 Verwijderen van randaansluiting dakrandprofiel en aanhorigheden - omwikkeling ong. 50 cm 12,15 VH lm 48,25 586,24 49,85 605,68 51,23 622,44 52,26 634,96 45,69 555,13
5.5 Verwijderen van randaansluiting dakrandprofiel en aanhorigheden - omwikkeling ong. 0 cm 10,01 VH lm 48,25 482,98 49,85 499,00 51,23 512,81 52,26 523,12 45,69 457,36
5.6 Verwijderen van randaansluiting thv buurgebouw en aanhorigheden - omwikkeling ong. 100 cm 8,99 VH lm 59,66 536,34 55,15 495,80 58,26 523,76 59,78 537,42 53,26 478,81
5.7 Verwijderen randaansluitingen thv kokers/schouwen/koepels 33,88 VH lm 48,25 1.634,71 49,85 1.688,92 51,23 1.735,67 52,26 1.770,57 45,69 1.547,98
5.8 Verwijderen vaste koepels en aanhorigheden

5.8.1 Type 65x65 1,00 VH st 108,40 108,40 112,50 112,50 100,00 100,00 118,89 118,89 105,41 105,41
5.8.2 Type 85x85 2,00 VH st 129,77 259,54 117,50 235,00 125,00 250,00 123,54 247,08 132,98 265,96

5.9 Verwijderen betonplaat op kokers/schouwen
5.9.1 Type 1,1 m² 2,00 VH st 111,94 223,88 105,59 211,18 110,00 220,00 85,56 171,12 91,15 182,30
5.9.2 Type 0,90 m² 2,00 VH st 111,94 223,88 108,85 217,70 100,00 200,00 85,56 171,12 91,15 182,30
5.9.3 Type 0,2 m² 1,00 VH st 92,30 92,30 85,45 85,45 90,00 90,00 85,56 85,56 75,59 75,59

5.10 Verwijderen van volledige bestaande opbouw waterdichting tot constructiebeton + fijnzuiveren van de ondergrond 199,12 VH m² 91,89 18.297,14 83,26 16.578,73 110,52 22.006,74 105,41 20.989,24 115,95 23.087,96
= opbouw betreft enkel waterdichtingslagen op constructiebeton

6. STRUCTURELE HERSTELLING / CEMENTERING / VOORBEREIDING

6.1 Structurele herstellingen beton: in regie te verrekenen 1,00 VH dm² 17,53 18,23 18,01 17,29
Procedure: afpikkeren + stralen wapening + AP + structurele herstelmortel R4
Richtprijs te geven per éénheid: verrekening in regie

6.2 Structurele herstelling metselwerk: in regie te verrekenen 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
6.3 Uitcementeren/herstel muuropstanden (Mixem Sub of gelijkwaardig) en/of andere 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
6.4 Uitvoering egalisatie dakoppervlak na uitvoering 5.10- Ardex K33 (of gelijkwaardig) - te bekijken in situ 199,12 VH m² 49,85 9.926,13 51,18 10.190,96 53,26 10.605,13 56,74 11.298,07 48,71 9.699,14
6.5 Voorziening betonplaat op kokers/schouwen - dikte 50 mm

6.5.1 Type 1,1 m² 2,00 VH st 344,84 689,68 215,59 431,18 175,00 350,00 315,45 630,90 275,00 550,00
6.5.2 Type 0,90 m² 2,00 VH st 328,02 656,04 210,48 420,96 175,00 350,00 305,74 611,48 250,00 500,00
6.5.3 Type 0,2 m² 1,00 VH st 244,50 244,50 192,23 192,23 150,00 150,00 225,56 225,56 200,00 200,00

7. DAKOPBOUW + AANHORIGHEDEN

7.1 Plat dakgedeelte horizontaal hoofddak 199,12 VH m² 130,66 26.017,02 143,25 28.523,94 135,59 26.998,68 146,85 29.240,77 147,77 29.423,96
Dampscherm V4 + IKO enertherm PIR 120 mm (0,022 W/m²K) + 2 laagse afdichting (systeemopbouw IKO of gelijkwaardig)

7.2 OPTIE: thermische isolatie in helling (min. 5 cm / max 20 cm) 199,12 VH m² 43,74 8.709,51 45,59 9.077,88 44,52 8.864,82 44,89 8.938,50 46,01 9.161,51
7.3 Aansluiting/uitwerking dakdichting thv dakgoot thv frontgevel 31,46 VH lm 88,81 2.793,96 98,74 3.106,36 90,15 2.836,12 93,52 2.942,14 101,28 3.186,27
7.4 Tapbuizen thv frontgevel en aansluiting RWA recup 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
7.5 Afwerking metalen randaansluitingen thv gevelafwerking frontzijde - ter recup te bekijken 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
7.6 Plaatse vaste dubbelwandige geïsoleerde koepels polycarbonaat met opstanden en aanhorigheden

7.6.1 Type 65x65 1,00 VH st 1.750,00 1.750,00 2.754,15 2.754,15 2.542,26 2.542,26 2.815,47 2.815,47 2.689,45 2.689,45
7.6.2 Type 85x85 2,00 VH st 2.250,00 4.500,00 3.256,95 6.513,90 3.254,71 6.509,42 3.598,74 7.197,48 3.645,11 7.290,22

7.7 Waterdichting thv randaansluitingen opgetrokken
7.7.1 Randaansluiting thv kokers/schouwdelen - incl. knelprofiel met opkitwerk 24,48 VH lm 69,81 1.708,95 79,84 1.954,48 72,23 1.768,19 76,85 1.881,29 71,89 1.759,87
7.7.2 Randaansluiting thv koepels 9,40 VH lm 61,83 581,20 68,41 643,05 63,54 597,28 65,89 619,37 63,21 594,17

7.8 Randaansluiting/omwikkeling thv aansluiting muuropstanden buurgebouw - omwikkeling ong. 100 cm 9,40 VH lm 73,55 691,37 84,13 790,82 76,84 722,30 80,19 753,79 76,46 718,72
7.9 Randaansluiting - multiplex 18 mm + waterdichting + ALU 25 MC dakrandprofiel en aanhorigheden  + bitumenmastiek aansluiting bovenzijde dakrand/waterdichting - omwikkeling ong. 50 cm 22,16 VH lm 153,88 3.409,98 173,12 3.836,34 185,49 4.110,46 180,11 3.991,24 194,74 4.315,44
7.10 Kokers/schouwen: voorziening nieuwe waterdichte laagopbouw betonplaat + omplooi kopse kant 5,04 VH m² 82,07 413,63 93,22 469,83 81,89 412,73 89,74 452,29 84,55 426,13

8. ANDERE / WERKEN IN REGIE

BRAETVANBILLEMONTVAN HUELE FINISHING JOHN SEAY
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BRAETVANBILLEMONTVAN HUELE FINISHING JOHN SEAY

8.1 Werken in regie
8.1.1 Arbeider op de bouwplaats - prijsindicatie 1,00 VH u 62,00 60,50 60,00 58,50 59,50
8.1.2 Werfleider op de bouwplaats - prijsindicatie 1,00 VH u 90,00 88,50 85,00 92,50 87,50

8.2 Fixatie / herfixatie van raampartijen - herstellingen 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
8.3 Waterdichte details teknotan detail (of gelijkwaardig): indien noodzakelijk 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
8.4 Herstellingen/schade eigen aan de werken 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
8.5 Dichtingsprofielen PVC 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
8.6 Elektriciteitsverbruik / waterverbruik (indien geen koppeling op VME) 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
8.7 Terugplaatsen alle obstructies (indien technisch mogelijk en aanvaardbaar) 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
8.8 Vernieuwen/herstellingen/aanpassen verluchtingsbuizen, verluchtingskokers, schouwdelen, tapbuisdoorgangen, gaasnet, …. 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie
8.9 Andere … 1,00 VH regie regie regie regie regie regie regie regie regie regie

Herzieningsformule I 2021 van toepassing TOTAAL 89.525,29 94.550,82 98.172,74 102.422,41 103.194,68
Excl. 5.1, 8.6 REGIE Betreft een raming ! 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

BTW 6,00 % 6.121,52 6.423,05 6.640,36 6.895,34 6.941,68

ALGEMEEN TOTAAL 108.146,81 113.473,87 117.313,10 121.817,75 122.636,36

Rode cijfers = cijfers welke tekort waren en ingevuld werd nav gemiddelde berekening van andere ontvangen éénheidsprijzen


