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dossier 1071LMB
ontwerp renovatie dakterras van de residentie la Maison Blanche
werfadres Priorijlaan 34 / Zeedijk 365, 8430 Middelkerke - Westende
bouwheer VME residentie la Maison Blanche

Samenvattende meetstaat

volgnr. art. omschrijving eenheid hoev. hoev. 2 eenh.pr. totaal

Hoofdstuk 1
01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01.10.00 DOEL EN OMVANG VAN DE AANNEMING
01.12.00 WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT
01.13.00 AARD VAN DE AANNEMING
01.14.00 BORGSTELLING
01.14.10 VRIJMAKEN VAN DE BORGTOCHT
01.15.00 UITVOERINGSTERMIJN
01.16.00 WERFCOÖRDINATIE – Planning der werken
01.17.00 BETALINGEN
01.18.00 PRIJSHERZIENINGEN
01.19.00 VOOR TE LEGGEN STUKKEN
01.20.00 AANNEMER
01.21.10 Het K.B. houdende inwerkingstreding van de meest recente erkenningsregeling 

van aannemers van werken.
01.21.20 Registratie van de aannemers
01.21.30 Schrapping van de registratie
01.21.40 Meldingsplicht
01.21.50 Onderaannemers
01.21.60 Gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer

Hoofdstuk 2
02. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
02.10.00 VERWIJZING

Hoofdstuk 3
03. GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
03.10.00 AANNEMINGSDOCUMENTEN
03.11.00 BEGIN DER WERKEN
03.12.00 UITVOERINGSDOCUMENTEN
03.13.00 WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN
03.21.10 Afhoudingen en boeten voor vertragingen
03.21.11 Maatregelen van ambtswege
03.30.00 WERKVERGADERING
03.40.00 OPKUIS - VERLATEN VAN DE WERF
03.50.00 DAGBOEK DER WERKEN
03.60.00 VERLETDAGEN
03.70.00 NIET AANVAARDBARE WERKEN
03.80.00 VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN
03.90.00 WERFLEIDING & CONTROLE
03.100.00 werfcoördinatie - asbuilt-plannen
03.110.00 OPLEVERINGEN
03.110.10 Voorlopige oplevering
03.110.20 Definitieve oplevering
03.110.30 Falen en overlijden

Hoofdstuk 4
04. TECHNISCHE BEPALINGEN
04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen

1 04.31.10. plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken TP  
2 04.31.11 Staat van vergelijking TP  

Hoofdstuk 5
05. INRICHTEN VAN DE WERF

3 05.10. Inrichten van de werf TP  
4 05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen PM  
5 05.10.11. Bescherming van het openbaar domein PM  
6 05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen PM  
7 05.10.13. Valbeveiliging en bouwlift/ trappentoren PM  
8 05.10.13.v. VARIANTE: Minprijs toegang via de gemene delen PM  
9 05.10.14. Verticaal transport PM  

05.10.15. Voorzieningen op de werf
10 05.10.15.10. Werfkeet PM  
11 05.10.15.11. Stroomvoorziening PM  
12 05.10.15.12. Watervoorziening PM  
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13
05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren 

geveldelen PM  
14 05.10.17. Aankondiging werf - werfdoek PM  
15 05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR) TP  

Hoofdstuk 7
07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

16 07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats TP  

Hoofdstuk 8
08. AFBRAAKWERKEN
08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen

17 08.10.10. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op het dakterras VH uur 1  
18 08.10.11. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen VH m 6,00  
19 08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande borstweringen VH m 40,75  
20 08.10.13. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van het zichtscherm VH st 1  
21 08.10.14. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de terrasbetegeling VH m² 127,00  
22 08.10.15. VARIANTE: Afbraakwerken – wegnemen en stockeren van de terrasbetegeling VH m² 127,00 VARIANTE
23 08.10.16. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de houten beplanking VH m 42,50  
24 08.10.17. Afbraakwerken - platte daken – dakterras 8e verdieping VH m² 127,00  
25 08.10.17.10. Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van de waterdichtingslagen PM  
26 08.10.17.11. Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van het dampscherm en hellingsbeton PM  
27 08.10.18. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de tappunten VH st 2  
28 08.10.19. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de onderste rijen ruitleien VH m 4,40  
29 08.10.20. Afbraakwerken – ontmantelen en stockeren van de gevelbeplating VH m 5,70  
30 08.10.21. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande raamdorpels VH m 16,56  

Hoofdstuk 28
28. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN
28.00. Dorpels, plinten en dekstenen – algemeen
28.01. algemeen - blauwe hardsteen
28.10. raam- & deurdorpels - algemeen

31 28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen VH m³ 0,169  
28.50. muurdekstenen - algemeen

32 28.51. VARIANTE: muurdekstenen - blauwe steen VH m² 51,03 VARIANTE

Hoofdstuk 34
34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE

33 34.12. VARIANTE: Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) VH m² 127,00 VARIANTE
34 34.13. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot VH m² 127,00  

34.20. Dampscherm - algemeen
35 34.21. Dampscherm klasse E3 – gewapend bitumen PM  

Hoofdstuk 35
35. PLAT DAK / DAKDICHTING
35.02. Afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten
35.10. Bitumineuze dakafdichting - algemeen

36 35.11. Voorbereiding ondergrond dakbedekking PM  
35.12. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP
35.12.20. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP/deelgekleefd (P)

37 35.12.20.10. Bitumineuze dakafdichting – dakvlakken VH m² 151,23  
38 35.12.20.11. Bitumineuze dakafdichting – opstanden VH m 46,44  
39 35.12.20.12. Onderkappen van de gevelsteen – dakterras 10e verdieping VH m 21,71  
40 35.74. Kunststof dakafdichting – EPDM / opstand met luifel VH m 38,90  

35.80. Bijhorigheden voor daken
41 35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking PM  

Hoofdstuk 38
38. DAKWATERAFVOER
38.00. dakwaterafvoer - algemeen
38.30. afvoerpijpen - algemeen

42 38.32. afvoerpijpen - kunststof / PVC VH m 6,00  
38.50. toebehoren - algemeen

43 38.51. toebehoren - dakkolken & tapbuizen VH st 2  
44 38.54. toebehoren - noodspuwers PM  

Hoofdstuk 42
42. GEVELBEKLEDINGEN

45 42.42.10. Herplaatsen van de gevelbeplating VH m 5,70  
46 42.61. gevelleien - vezelcementleien VH m 4,40  
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Hoofdstuk 44
44. BORSTWERINGEN & ZICHTSCHERMEN
44.20. borstweringen - algemeen

47 44.23. borstweringen – plaatsen van nieuwe borstweringen handgreephoogte 1.20 VH m 40,75  
44.70. zichtschermen – algemeen

48 44.71. OPTIONEEL: Plaatsen van nieuw windscherm VH m 3,00 OPTIONEEL

Hoofdstuk 45
45. GEVELVOEGEN EN KITTEN
45.23. Wegnemen van bestaande voegen en plaatsen van elastische voegen

49 45.23.10. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerkkader VH m 1,00  

Hoofdstuk 90
90. BUITENVERHARDINGEN - TERRASSEN

50
90.10. VARIANTE: buitenverharding – herplaatsen van de bestaande terrasbetegeling op 

tegeldragers VH m² 127,00 VARIANTE
51 90.20. Buitenverharding: plaatsen van keramische betegeling op tegeldragers VH m² 169,03  

Totaal €  

BTW 6%  

Eindtotaal €  
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