
T 058/222.150 - F 058/222.151

nv architectenatelier Vyvey partners

Kaaiplein 1 8620 nieuwpoort architecten@telier-vyvey.be

dossier 1083LVW

lot Studie voor- en achtergevel Residentie Las Vegas

adres Westende-Koning Ridderdijk 65

bouwheer VME residentie Las Vegas 

p/a ERA La Plage

1. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

1.1. plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken

Totaal TP

1.2. Staat van vergelijking

Totaal TP

1.3. Werfinrichting en aanhorigheden

Totaal TP

1.3.1. Plaatsen van voorlopige omheiningen

Totaal PM

1.3.2. Bescherming van het openbaar domein - dijk en achterinrit

Totaal PM

1.3.3. Bescherming van de aanpalende gebouwen - zijburen

Totaal PM

1.3.4. Stelling met trap

Totaal PM

1.3.5. Verticaal transport

Totaal PM

1.3.6. Werfkeet

Totaal PM

1.3.7. Stroomvoorziening

Totaal PM

1.3.8. Watervoorziening

Totaal PM

1.3.9. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren geveldelen

Totaal PM

1.3.10. Aankondiging werf - werfdoek

Totaal PM

1.4. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR)

Totaal TP

1.5. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats

Totaal PM

2. AFBRAAKWERKEN

2.1 Afbraakwerken - ontmantelen van roosters, lichtpunten, bordjes, ….

omschrijving uren aantal totaal

tijdsduur 3,00 3,00

Totaal VH uur 3

2.2 Afbraakwerken - regenafvoerpijpen - zink en PVC

omschrijving lengte aantal totaal

Achtergevel

zijkanten 20,90 2,00 41,80

dakterrassen 5,90 1,00 5,90

2,50 1,00 2,50

Afleider linker buur 20,90 1,00 20,90

Totaal VH m 71,10

2.3 Afbraakwerken - borstweringen en handgrepen

2.3.2 Afbraakwerken - borstweringen en handgrepen - balustrades in gelakt staal

lengte aantal totaal

achtergevel

Gelijkvloers

16,05 1,00 1,00 16,05

Totaal VH m 16,05
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2.3.3 Afbraakwerken - borstweringen en handgrepen - handgrepen in gelakt staal of RVS

lengte aantal totaal

achtergevel

Gelijkvloers 7,05 1,00 1,00 7,05

1,85 1,00 1,00 1,85

Verdieping 1 8,25 1,00 1,00 8,25

Verdieping 2 6,25 1,00 1,00 6,25

Verdieping 3 6,25 1,00 1,00 6,25

Verdieping 4 8,25 1,00 1,00 8,25

Verdieping 5 4,05 1,00 1,00 4,05

Verdieping 6 8,25 1,00 1,00 8,25

Verdieping 7 8,25 1,00 1,00 8,25

Totaal VH m 58,45

2.3.4 Afbraakwerken - borstweringen en handgrepen - tussenschermen alu + glas

lengte hoogte aantal totaal

achtergevel

Verdieping 6 7,05 2,20 1,00 1,00 15,51

Totaal VH m² 15,51

2.4. Afbraakwerken - buitenschrijnwerken

2.4.1 (privatief) Afbraakwerken - buitenschrijnwerken - "verandaramen" acthergevel

lengte hoogte aantal totaal

achtergevel

gelijkvloers 2,10 1,70 1,00 1,00 3,57

verdieping 2 1,90 1,70 1,00 1,00 3,23

verdieping 5 1,90 1,70 1,00 1,00 3,23

2,10 1,70 1,00 1,00 3,57

verdieping 7 4,05 1,70 1,00 1,00 6,89

Totaal VH m² 20,49

2.4.2 (privatief) Afbraakwerken - buitenschrijnwerken - rolluiken "verandaschermen"

lengte hoogte aantal totaal

achtergevel

gelijkvloers 2,10 1,00 1,00 2,10

verdieping 5 1,90 1,00 1,00 1,90

2,10 1,00 1,00 2,10

Totaal VH m 6,10

2.4.3 (privatief) Afbraakwerken - buitenschrijnwerken - tijdelijke afdichting langs binnenzijde van verandaschermen

lengte hoogte aantal totaal

achtergevel

gelijkvloers 2,10 2,50 1,00 1,00 5,25

verdieping 2 1,90 2,50 1,00 1,00 4,75

verdieping 5 1,90 2,50 1,00 1,00 4,75

2,10 2,50 1,00 1,00 5,25

verdieping 7 4,05 2,50 1,00 1,00 10,13

Totaal VH m² 30,13

2.4.4 Afbraakwerken - buitenschrijnwerken - achterdeur

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

achterdeur 1,10 2,20 1,00 1,00 2,42

Totaal VH m² 2,42

2.5 Afbraakwerken - muurkappen/dekstenen/dakranden/dorpels

2.5.1 Afbraakwerken - muurkappen/dekstenen/dakranden/dorpels - dekplaten in oude plaat

lengte breedte aantal totaal

achtergevel

gelijkvloers 3,75 0,15 1,00 1,00 0,56

4,10 0,15 1,00 1,00 0,62

verdieping 1 8,20 0,15 1,00 1,00 1,23

verdieping 2 8,20 0,15 1,00 1,00 1,23

verdieping 3 8,20 0,15 1,00 1,00 1,23

verdieping 4 8,20 0,15 1,00 1,00 1,23

verdieping 5 8,20 0,15 1,00 1,00 1,23

verdieping 6 8,20 0,15 1,00 1,00 1,23

verdieping 7 8,20 0,15 1,00 1,00 1,23

Totaal VH m² 9,79

2.5.2 Afbraakwerken - muurkappen/dekstenen/dakranden/dorpels - dekplaten in volkern

lengte breedte hoogte aantal totaal
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achtergevel

gelijkvloers 8,70 0,30 1,00 1,00 2,61

1,85 0,15 1,00 1,00 0,28

7,05 0,30 1,00 1,00 2,12

2,10 0,15 1,00 1,00 0,32

7,05 0,15 1,00 1,00 1,06

verdieping 5 4,05 0,15 1,00 1,00 0,61

4,05 0,80 1,00 1,00 3,24

Totaal VH m² 10,24

2.5.3 Afbraakwerken - muurkappen/dekstenen/dakranden/dorpels - deksteen in beton

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

gelijkvloers 7,35 0,30 0,10 1,00 1,00 0,22

0,10 1,00 1,00 0,10

Totaal VH m³ 0,321

2.6 Afbraakwerken - gevelafwerkingen

2.6.1 Afbraakwerken - gevelafwerkingen - gevelleien + onderstructuur - asbesthoudend

lengte breedte hoogte aantal totaal

zijgevel

7,50 21,90 1,00 1,00 164,25

aanbouw 6,50 3,20 1,00 1,00 20,80

Totaal VH m² 185,05

2.6.2 Afbraakwerken - gevelafwerkingen - buitenbepleistering - tot op gevelsteen

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

kelder 26,35 2,40 1,00 1,00 63,24

aftrek poorten 2,40 2,10 1,00 -2,00 -10,08

6,80 2,40 1,00 1,00 16,32

gelijkvloers 7,40 2,80 1,00 1,00 20,72

aftrek balkons 6,20 1,70 1,00 -1,00 -10,54

8,70 2,80 1,00 1,00 24,36

aftrek poorten 1,60 1,70 1,00 -1,00 -2,72

1,60 2,10 1,00 -1,00 -3,36

5,00 0,90 2,00 1,00 9,00

verdiepingen 10,45 19,70 1,00 1,00 205,87

aftrek balkons 8,20 1,70 1,00 -6,00 -83,64

zijgevel 1,00 21,90 1,00 1,00 21,90

reserve voor dagkanten en details 251,07 5,00% 12,55

Totaal VH m² 263,62

2.6.3 Afbraakwerken - gevelafwerkingen - gevelschilderwerk - tot op gevelsteen

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

17,00 0,40 1,00 1,00 6,80

gelijkvloers - terras 10,30 2,65 1,00 1,00 27,30

berging 3,20 2,65 1,00 1,00 8,48

valbeveiliging 4,00 0,90 2,00 1,00 7,20

7,00 0,90 2,00 1,00 12,60

aftrek deuropeningen 1,60 2,10 2,00 -1,00 -6,72

0,90 2,10 1,00 -1,00 -1,89

1,40 1,40 1,00 -1,00 -1,96

verdiepingen - terras 12,10 2,65 1,00 7,00 224,46

berging 3,20 2,65 2,00 1,00 16,96

valbeveiliging 4,00 0,90 1,00 7,00 25,20

aftrek deuropeningen 1,60 2,10 2,00 -7,00 -47,04

0,90 2,10 2,00 -7,00 -26,46

1,40 1,40 2,00 -7,00 -27,44

plafond terrassen

gelijkvloers - terras 6,30 1,00 1,00 1,00 6,30

verdiepingen - terras 8,20 1,00 7,00 1,00 57,40

reserve voor dagkanten en details 281,18 5,00% 14,06

Totaal VH m² 295,24

2.6.5 Afbraakwerken - gevelafwerkingen - gevelsteen - tot naakte binnenspouwblad

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

tussenschermen (waar geen "veranda")

V1 1,00 2,65 1,00 1,00 2,65

V3 1,00 2,65 1,00 1,00 2,65

V4 0,50 2,65 1,00 1,00 1,33
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Totaal VH m² 6,63

2.8 Afbraakwerken - terrasafwerkingen 

2.8.1 Afbraakwerken - terrasafwerkingen - tegels op volle mortel

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

gelijkvloers - terras 6,30 1,00 1,00 1,00 6,30

3,00 2,00 1,00 1,00 6,00

verdiepingen - terras 8,20 1,00 7,00 1,00 57,40

Totaal VH m2 69,70

2.8.2 Afbraakwerken - terrasafwerkingen - zwevende tegels/terrasplanken

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

gelijkvloers - terras 7,00 2,50 1,00 1,00 17,50

Totaal VH m2 17,50

2.8. Afbraakwerken - tijdelijk afdichten afgebroken gevels met PE-folie tot opnieuw waterdicht

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

zijgevel 185,05 1,00 1,10 203,56

achtergevel normaliter niet nodig 558,86 1,00 1,10

Totaal VH m² 203,56

3. RENOVATIEWERKEN

3.1. Renovatiewerken - voorbereiding

3.1.1 Renovatiewerken - voorbereiding - reinigen en ontmossen

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

zijgevel 185,05 1,00 1,00 185,05

achtergevel 558,86 1,00 1,00 558,86

balkonvloeren 69,70 1,00 1,00 69,70

Totaal VH m² 813,61

3.2. Renovatiewerken - betonherstel

3.2.1 Renovatiewerken - betonherstel - gevelbalken en hemels

omschrijving lengte breedte m² naar dm² aantal % totaal

Achtergevel 10,40 0,10 100,00 7,00 45,0% 327,60

10,40 1,00 100,00 7,00 20,0% 1.456,00

Totaal VH dm² 1.783,60

3.2.2 Renovatiewerken - betonherstel - balkonvloeren en dakvloeren

omschrijving lengte breedte m² naar dm² aantal totaal

balkons

Achtergevel 10,40 1,00 100,00 7,00 25,0% 1.820,00

Totaal VH dm² 1.820,00

3.2.4 Renovatiewerken - betonherstel - wapening vervangen

omschrijving lengte breedte verm. kg wap./m3percentage betonsch. coëf. Wap.sch. totaal

10,40 1,00 100,00 25,0% 0,12 31,20

10,40 1,00 100,00 25,0% 0,12 31,20

10,40 1,00 100,00 25,0% 0,12 31,20

10,40 1,00 100,00 25,0% 0,12 31,20

10,40 1,00 100,00 25,0% 0,12 31,20

10,40 1,00 100,00 25,0% 0,12 31,20

10,40 1,00 100,00 25,0% 0,12 31,20

10,40 1,00 100,00 25,0% 0,12 31,20

Totaal VH kg 249,600

3.2.5 Renovatiewerken - betonherstel - hellingsmortel

omschrijving lengte breedte percentage aantal totaal

balkons

Achtergevel 10,40 1,00 7,00 72,80

Totaal VH m² 72,80

3.2.6 Renovatiewerken - betonherstel - waterdichte, elastische en scheuroverbruggende dakafdichting met antislip

omschrijving lengte breedte percentage aantal totaal

balkons

Achtergevel 10,40 1,00 7,00 72,80
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Totaal VH m² 72,80

3.2.7 Renovatiewerken - betonherstel - kathodische bescherming / opofferingsanodes

omschrijving lengte aantal totaal

Voorgevel, iedere 0,5m => 2 per meter, 4 per m²

10,40 1,00 4,0 42,00

10,40 1,00 4,0 42,00

10,40 1,00 4,0 42,00

10,40 1,00 4,0 42,00

10,40 1,00 4,0 42,00

10,40 1,00 4,0 42,00

10,40 1,00 4,0 42,00

10,40 1,00 4,0 42,00

Totaal VH st 336

3.2.8 Renovatiewerken - betonherstel - voorzien elastische en scheuroverbruggende coating

omschrijving lengte breedte percentage aantal totaal

Achtergevel

onderzijdes van balkons 10,40 1,00 7,00 72,80

opstaande balken van balkons 10,40 0,40 7,00 29,12

Totaal VH m² 101,92

3.3. Renovatiewerken - gevelisolatie en dichtingen

3.3.2 Renovatiewerken - gevelafwerking - EPDM slab - ontwikkeling 0,5m

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

zijgevel 20,75 2,00 1,10 45,65

aansluiting met buren 21,50 2,00 1,10 47,30

achtergevel 

onder dekstenen 8,20 6,00 0,10 4,92

7,05 1,00 0,10 0,71

16,05 1,00 0,10 1,61

5,15 1,00 0,10 0,52

Totaal VH m 100,70

3.4. Renovatiewerken - dorpels/dekstenen/plinten

3.4.1 Renovatiewerken - dorpels/dekstenen/plinten - dorpels en plinten / arduin

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

Achtergevel

dekstenen en dorpels

GV 16,05 0,35 0,05 1,00 1,00 0,28

7,05 0,2 0,05 1,00 1,00 0,07

3,80 0,2 0,05 1,00 1,00 0,04

1,10 0,05 1,00 1,00 0,06

raam zijgevel uitbouw 1,70 0,25 0,05 1,00 1,00 0,02

Verdiepingen 8,20 0,35 0,05 6,00 1,00 0,86

Totaal VH m³ 1,327

3.4.2 Renovatiewerken - dorpels/dekstenen/plinten - zijdelings inkappen van dorpels en dekstenen

Totaal PM

3.5. Renovatiewerken - gevelbekleding en afwerking

3.5.3. Renovatiewerken - gevelbekleding en afwerking - waterdichte buitenbepleistering / wit

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

kelder 26,35 2,40 1,00 1,00 63,24

aftrek poorten 2,40 2,10 1,00 -2,00 -10,08

6,80 2,40 1,00 1,00 16,32

gelijkvloers 7,40 2,80 1,00 1,00 20,72

aftrek balkons 6,20 1,70 1,00 -1,00 -10,54

8,70 2,80 1,00 1,00 24,36

aftrek poorten 1,60 1,70 1,00 -1,00 -2,72

1,60 2,10 1,00 -1,00 -3,36

5,00 0,90 2,00 1,00 9,00

verdiepingen 10,45 19,70 1,00 1,00 205,87

aftrek balkons 8,20 1,70 1,00 -6,00 -83,64

zijgevel 1,00 21,90 1,00 1,00 21,90

reserve voor dagkanten en details 251,07 5,00% 12,55

Totaal VH m² 263,62

3.5.4. Renovatiewerken - gevelbekleding en afwerking - waterdichte en scheuroverbruggende gevelschilderdwerken

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

17,00 0,40 1,00 1,00 6,80
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gelijkvloers - terras 10,30 2,65 1,00 1,00 27,30

berging 3,20 2,65 1,00 1,00 8,48

valbeveiliging 4,00 0,90 2,00 1,00 7,20

7,00 0,90 2,00 1,00 12,60

aftrek deuropeningen 1,60 2,10 2,00 -1,00 -6,72

0,90 2,10 1,00 -1,00 -1,89

1,40 1,40 1,00 -1,00 -1,96

verdiepingen - terras 12,10 2,65 1,00 7,00 224,46

berging 3,20 2,65 2,00 1,00 16,96

valbeveiliging 4,00 0,90 1,00 7,00 25,20

aftrek deuropeningen 1,60 2,10 2,00 -7,00 -47,04

0,90 2,10 2,00 -7,00 -26,46

1,40 1,40 2,00 -7,00 -27,44

plafond terrassen

gelijkvloers - terras 6,30 1,00 1,00 1,00 6,30

verdiepingen - terras 8,20 1,00 7,00 1,00 57,40

reserve voor dagkanten en details 281,18 5,00% 14,06

Totaal VH m² 295,24

3.5.5. Renovatiewerken - gevelbekleding en afwerking - Leien - SVK

lengte breedte hoogte aantal totaal

zijgevel

7,50 21,90 1,00 1,00 164,25

aanbouw 6,50 3,20 1,00 1,00 20,80

Totaal VH m² 185,05

3.5.6. Renovatiewerken - gevelbekleding en afwerking - elastische voegen

lengte breedte hoogte aantal totaal

Achtergevel

zijburen 23,00 2,00 1,00 46,00

buitenschrijnwerk

achterdeur 2,10 2,00 1,00 4,20

1,05 1,00 1,00 1,05

V-1.1 0,80 2,00 1,00 1,60

2,60 1,00 1,00 2,60

V-1.2 2,10 2,00 1,00 4,20

1,05 2,00 1,00 2,10

P1 2,40 2,00 1,00 4,80

2,40 1,00 1,00 2,40

P2 2,40 2,00 1,00 4,80

2,40 1,00 1,00 2,40

GV.1 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

1,35 2,00 1,00 2,70

1,60 2,00 1,00 3,20

2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

GV.2 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

1,35 2,00 1,00 2,70

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V1.1 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

1,35 2,00 1,00 2,70

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

V1.2 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V2.1 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

1,35 2,00 1,00 2,70

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

V2.2 1,65 2,00 1,00 3,30

2,10 2,00 1,00 4,20

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

lvwMS221109-kostenraming gevelrenovatie - bijsturing en opsplitsing 6 van 8 geprint op 16/03/2023 om 14:42



T 058/222.150 - F 058/222.151

nv architectenatelier Vyvey partners

Kaaiplein 1 8620 nieuwpoort architecten@telier-vyvey.be

V3.1 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

1,35 2,00 1,00 2,70

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

V3.2 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V4.1 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

1,35 2,00 1,00 2,70

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V4.2 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

2,10 2,00 1,00 4,20

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V5.1 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

1,35 2,00 1,00 2,70

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V5.2 1,65 2,00 1,00 3,30

2,40 2,00 1,00 4,80

1,65 2,00 1,00 3,30

2,10 2,00 1,00 4,20

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V6.1 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

1,35 2,00 1,00 2,70

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V6.2 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

2,10 2,00 1,00 4,20

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V7.1 1,65 2,00 1,00 3,30

2,40 2,00 1,00 4,80

1,65 2,00 1,00 3,30

2,10 2,00 1,00 4,20

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

V7.2 2,10 2,00 1,00 4,20

1,60 2,00 1,00 3,20

2,10 2,00 1,00 4,20

1,40 2,00 1,00 2,80

2,10 2,00 1,00 4,20

0,90 1,00 1,00 0,90

Totaal VH m 386,45

3.6. Renovatiewerken - dakwerken

3.6.1. Renovatiewerken - regenafvoeren - zink / vierkant, anthrazink

omschrijving lengte aantal totaal

Achtergevel

zijkanten 20,90 2,00 41,80

dakterrassen 5,90 1,00 5,90

2,50 1,00 2,50

Afleiders buren 20,90 2,00 41,80

Totaal VH m 92,00

3.7. Renovatiewerken - buitenschrijnwerken en balustrades

3.7.1 Renovatiewerken - buitenschrijnwerken - alumium / geanodiseerd en gemoffeld

3.7.1.a Renovatiewerken - buitenschrijnwerken - alumium / geanodiseerd en gemoffeld

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel
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achterdeur 1,10 2,20 1,00 1,00 2,42

Totaal VH m² 2,42

3.7.1.b (Privatief) Renovatiewerken - buitenschrijnwerken - "verandaramen"

Totaal VH m² 19,90

3.7.1.c (Privatief) Renovatiewerken - buitenschrijnwerken - rolluiken "verandaramen"

Totaal VH m 6,10

3.7.2 Renovatiewerken - balustrades - alumium / geanodiseerd en gemoffeld

3.7.2.a Renovatiewerken - balustrades - spijltjes / topmontage - H90

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

gelijkvloers 16,50 1,00 1,00 16,50

Totaal VH m 16,50

3.7.2.e Renovatiewerken - balustrades - dubbele handgreep / topmontage - H35

lengte breedte hoogte aantal totaal

achtergevel

gelijkvloers 7,00 1,00 1,00 7,00

1,85 1,00 1,00 1,85

verdiepingen 8,20 6,00 1,00 49,20

Totaal VH m 58,05

4. OPTIONEEL

4.1. Na-isolatie achtergevel met ingeblazen MW - Knauff Supafil of gelijkwaardig

lengte breedte hoogte aantal totaal

Achtergevel 10,50 19,75 1,00 1,00 207,38

24,00 6,30 1,00 1,00 151,20

aftrek buitenschrijnwerk

GEM 2,21 1,00 -1,00 -2,21

V-1.1 2,21 1,00 -1,00 -2,21

P 2,40 2,20 2,00 -1,00 -10,56

GV1 8,88 1,00 -1,00 -8,88

GV2 7,14 1,00 -1,00 -7,14

V1.1 9,03 1,00 -1,00 -9,03

V1.2 5,25 1,00 -1,00 -5,25

V2.1 9,03 1,00 -1,00 -9,03

V2.2 5,25 1,00 -1,00 -5,25

V3.1 9,03 1,00 -1,00 -9,03

V3.2 5,25 1,00 -1,00 -5,25

V4.1 7,14 1,00 -1,00 -7,14

V4.2 7,14 1,00 -1,00 -7,14

V5.1 7,14 1,00 -1,00 -7,14

V5.2 7,14 1,00 -1,00 -7,14

V6.1 9,03 1,00 -1,00 -9,03

V6.2 5,25 1,00 -1,00 -5,25

V7.1 7,14 1,00 -1,00 -7,14

V7.2 7,14 1,00 -1,00 -7,14

Totaal VH m² 227,63
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