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01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

01.10.00 DOEL EN OMVANG VAN DE AANNEMING 
Deze aanneming heeft tot doel de volledige uitvoering van de werken vermeld in onderhavig bestek, met inbegrip van alle 
diensten, bijwerken en leveringen.  
 
Dit dient te gebeuren volgens de regels der kunst, de aanduidingen van de plannen, de detailtekeningen, de beschrijvingen van 
onderhavig bestek en de onderrichtingen, die tijdens de uitvoering door de architect zullen verstrekt worden. 

01.12.00 WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT 
Het betreft: een beperkte aanbesteding. 
 
De bouwheer is vrij de aannemer van zijn keuze aan te duiden. De aanbieders zijn verplicht prijs in te dienen volgens dit bestek. 
Eventuele varianten dienen afzonderlijk te worden opgegeven en worden verantwoord door bijgevoegde technische 
documenten. In elke prijs is verondersteld inbegrepen: het leveren en plaatsen volgens de regels van goed vakmanschap. 
 
De inschrijver moet zijn offerte opstellen op de bij het bestek behorende samenvattende opmetingsstaat. 
De inschrijvingen kunnen desgevallend ingediend worden op computerlijsten mits deze integraal de tekst van de 
samenvattende opmetingsstaat overnemen. 
In geval van niet-overeenstemming, zijn enkel de hierbij gevoegde documenten doorslaggevend. 

01.13.00 AARD VAN DE AANNEMING 
Pro memorie : 
De gemengde overeenkomst is een overeenkomst waarbij de prijzen worden vastgesteld volgens de verschillende wijzen 
waarvan sprake in de overeenkomst voor totale prijs (TP,SOG), volgens prijslijst (PL) en tegen terugbetaling. 
 
In de meetstaat worden de hoeveelheden aangeduid als volgt: 
Vermoedelijke hoeveelheden (VH). 
Forfaitaire hoeveelheden (FH).  
 
Verplichte varianten zullen afzonderlijk vermeld worden en mogen niet in het geheel worden opgenomen. 
 
Volgende werken zijn (o.a.) voorzien binnen de basis renovatiewerken van de voorgevel:  
- Vernieuwen natuursteen gevelbekledig gelijkvloers 
- uitvoering van betonherstellingen  
- coaten van de (niet beloopbare) betonelementen  
- herstellen en vernieuwen van beschadigde stenen en voegen  
- Nabehandeling op het gevelmetselwerk (gevelcoating)  
- vervangen van de mozaïektegels door nieuwe gevelafwerking 
- vernieuwen van de dorpels in blauwe hardsteen 
- vernieuwen van de elastische voegen  
- vernieuwen van de borstweringen  
 
OPTIONEEL isoleren van de gevel (afhankelijk van de keuze van de VME). 
- afbraak van het gevelmetselwerk en leveren en plaatsing van gevelbeplating (opties in natuursteen of aluminium) 
- toepassing van isolatie en buitenpleister op de betonnen linteelelementen per verdieping 
 
Artikels in de samenvattende opmeting of het bijzonder bestek zonder duidelijke vermelding van een eenheid zijn automatisch 
te beschouwen als Pro Memorie (PM) en respectievelijk te verrekenen over het geheel der prijzen van de desbetreffende post 
en/of de volledige aanneming. 
 
Bij forfaitaire hoeveelheden (FH) zijn de berekende hoeveelheden niet meer voor herziening vatbaar; de inschrijver wordt 
verondersteld deze hoeveelheden gecontroleerd te hebben bij het indienen van zijn inschrijving. 
Bij vermoedelijke hoeveelheden (VH) worden de hoeveelheden na uitvoering ter plaatse opgemeten en vermenigvuldigd met 
de door de inschrijver opgegeven eenheidsprijzen. Wijzigingen, verrekeningen e.d., worden geregeld zoals beschreven in de 
algemene voorwaarden. 
 
Niet in bestekken opgenomen posten kunnen slechts voor vergoeding in aanmerking komen indien op de werfbijeenkomst 
hiervan melding gemaakt wordt en de prijs besproken en aanvaard werd door architect en bouwheer. Werken tegen uurprijs 
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kunnen slechts uitgevoerd worden bij voorafgaand akkoord (nota in dagboek der werken). Op de werfvergaderingen, na het 
presteren van deze uren, worden deze ter goedkeuring voorgelegd – nota in dagboek der werken.  

01.14.00 BORGSTELLING 
Progressieve borgstelling. De borgtocht bedraagt 5 % van de aannemingssom, welke bij iedere vorderingsstaat wordt 
afgehouden. 
Of; 
Bankwaarborg. Na het toewijzen van de opdracht zal de aannemer binnen de 30 kalenderdagen en in ieder geval vóór aanvang 
van de werken een bewijs  van borgtocht van 5% op de aannemingssom afleveren aan de bouwheer en architect. 

01.14.10 VRIJMAKEN VAN DE BORGTOCHT 
Iedere borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt, de eerste helft bij de voorlopige oplevering, de tweede helft op het einde van 
de garantieperiode, zijnde definitieve oplevering en dit op de volgende wijze: binnen de vijftien dagen na de aanvraag die tot 
hem werd gericht door de aannemer, verleent de bouwheer opheffing van de eerste of de tweede helft van de borgtocht 
naargelang het geval. 

01.15.00 UITVOERINGSTERMIJN 
De uitvoeringstermijn wordt bij algemeen overleg in het contract, zijnde de bestelbon vastgelegd.  
In overleg met de bouwheer dient de uitvoering van de werken bekeken te worden rekening houdend met de verplichtte 
bouwstop tijdens het zomerverlof en verhuring van de appartementen. 

01.16.00 WERFCOÖRDINATIE – Planning der werken  

Planning 
Een planning (globale timing) van de werken dient, voor de aanvang van de werken, te worden opgemaakt in samenspraak 
met de opdrachtgever, de architect en de betrokken studiebureaus. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde 
uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene 
versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, in functie van de vordering der 
werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn (of desgevallende fasering), en gebeurlijke termijn verlengingen. 

Uitvoeringstermijn 
De uitvoeringstermijn vangt aan op de reële aanvangsdatum van de werken en wordt altijd uitgedrukt in kalenderdagen. De 
aannemer dient bij het plannen van zijn werken rekening te houden met normale weerverletdagen voor de betreffende 
maanden. Deze termijn wordt vermeld in de planning en betekend aan de aannemer in de bestelbrief. In geval van 
tegenstrijdigheid is het deze vermeld op de planning die de overhand heeft. Indien de wettelijk toegestane 
termijnsverlengingen, wegens weerverlet, e.d. beduidend afwijkt van het normale weersverlet kan de aannemer een 
gemotiveerde aanvraag (vergelijkende tabel van normale statistische verletdagen en de specifieke verletdagen voor de 
uitvoeringsperiode )indienen voor termijn verlegging aan de architect. 

01.17.00 BETALINGEN 
De betalingen gebeuren in mindering naargelang de uitvoering vordert. 
De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering voor te leggen die steunt op een gedetailleerde 
staat van de werken op de laatste kalenderdag van iedere maand. Valt de aanvangsdatum na de 15de dag van de maand, dan 
wordt de eerste schuldvordering opgemaakt op het einde van de volgende maand. 
De vordering wordt voorgelegd aan de architect welke zijn opmerkingen zal bezorgen binnen de 10 dagen. Op basis van de 
vordering maakt de aannemer zijn factuur op. Bij uitblijven van reactie van de architect binnen de vastgestelde periode is de 
aannemer gerechtigd over te gaan tot facturatie op basis van zijn ingediende vordering. 
De factuur zal door de bouwheer betaald worden binnen een periode van 30 kalenderdagen. 
Voor aannemingen van bouwwerken worden in afwijking van het TB. 100 de aangevoerde en niet definitief verwerkte 
materialen en materieel niet in aanmerking genomen voor de termijnbetalingen. 
De bouwheer moet zich steeds informeren of de aannemer op de datum van de betaling, nog geregistreerd is. 

01.18.00 PRIJSHERZIENINGEN 
Prijsherzieningen zijn niet van toepassing tenzij de uitvoeringstermijn vermeld op het aannemingscontract en de werkelijke 
uitvoeringstermijn meer dan negen maanden verschillen. 

01.19.00 VOOR TE LEGGEN STUKKEN 
Het staat de aannemer vrij om variante producten op basis van de beschreven materialen in onderhavig bestek voor te stellen 
bij inschrijving voor zover deze beantwoorden aan de kwaliteits – en prestatie eisen van de beschreven producten. De 
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producten worden degelijk gedocumenteerd. Voorstel garantiebewijs van waterdichting en afwerkingen bij offerte in te 
dienen. 

01.20.00 AANNEMER 
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende stukken voegen: 
- attest R.S.Z. 
- bewijs van erkenning en registratie 
- Erkenning der aannemer: beton- en gevelrenovaties: D21 klasse 3 (werken tot 500.000,00 € excl. BTW) 
- Minimaal 5 referenties van gelijkende aard en grootte aan de kust in de afgelopen 5 jaar, welke de aannemer op eigen 

initiatief bijvoegt bij de prijsopgave 
- De aannemer moet kunnen aantonen dat de arbeiders ter plaatse die de werken uitvoeren gecertificeerd zijn voor de 

toepassing van de producten zoals beschreven in deze aanbesteding. 
-  De aannemer is ISO 9001 gecertificeerd. 
- De aannemer beschikt over het Benor certificaat bentonherstel en is erkend applicateur van Triflex en BASF (Master 

Builders Solutions). 

01.21.10 Het K.B. houdende inwerkingstreding van de meest recente erkenningsregeling van 
aannemers van werken. 
Indien de aannemer werken opgedragen krijgt die niet stroken met de  bepaalde wetten inzake erkenning, dient hij de 
bouwheer te verwittigen, op straffe van nietigheid van de overeenkomst en het dragen van alle mogelijke kosten die hierdoor 
aan de bouwheer zouden veroorzaakt worden. 

01.21.20 Registratie van de aannemers 
De gecontracteerde aannemer moet geregistreerd zijn overeenkomstig art. 299-bis van het  wetboek van de 
inkomstenbelasting en art. 30-bis van de wet van 27/06/1969 betreffende de  Sociale Zekerheid der Arbeiders. 
De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de aanvang van de werken houder is 
van een niet-geschrapte registratie voor de categorie werken die het voorwerp van de opdracht uitmaakt. 

01.21.30 Schrapping van de registratie 
Is de aannemer op het ogenblik dat de betaling hem overgemaakt wordt, geen houder meer van een niet-geschrapte 
registratie-erkenning voor de categorie die het voorwerp van de aanneming uitmaakt, dan heeft hij slechts recht op betaling 
van het verschil van de door hem uitgevoerde prestaties en het bedrag dat de bouwheer moet inhouden en storten aan de 
ontvanger en aan de Nationale Dienst voor Sociale Zekerheid, in uitwerking van de bepalingen van het KB van 5 oktober 1978 
en van de artikels 59 en 61 van de wet van 4 augustus 1978 betreffende de economische heroriëntering. 
Elk bedrag dat verschuldigd of betaald is door de bouwheer aan de Ontvanger der Belastingen of aan de RSZ, in uitvoering van 
de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de registratie der aannemers, kan afgehouden worden door de 
bouwheer van de betalingen te doen aan de aannemer, en subsidiair, op de borgtocht verrekend worden. 

01.21.40 Meldingsplicht 
De aannemer dient de bouwheer onmiddellijk in kennis te stellen van de schrapping als erkend aannemer zo dit feit zich na het 
ondertekenen van de aannemingsovereenkomst mocht voordoen. Alle gevolgen, voortkomend uit het verwaarlozen van deze 
meldingsplicht, zowel ten opzichte van de bouwheer als ten opzichte van de leidende architect, zullen verhaalbaar zijn op de 
aannemer. 
Beide partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de schrapping van de registratie een contractuele fout uitmaakt in hoofde van de 
aannemer. De bouwheer kan van rechtswege de overeenkomst verbreken binnen de 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving 
van de schrapping door de aannemer. 

01.21.50 Onderaannemers 
In gelijk welke omstandigheden blijft de hoofdaannemer alleen verantwoordelijk ten opzichte van de bouwheer.  
Bij voorstellen van onderaannemer zal de aannemer een attest van RSZ voorleggen. De onderaannemer dient dezelfde 
erkenning te hebben als de inschrijver en dient dezelfde fabrieksgaranties en uitvoeringsgaranties te kunnen voorleggen als de 
aannemer. 
De bouwheer behoudt zich het recht voor na de definitieve oplevering van de werken rechtstreeks met de onderaannemers te 
onderhandelen.  
In geval van faling of concordaat van de aannemer, behoudt de bouwheer zich het recht voor, om rechtstreeks te 
onderhandelen met de onderaannemers om eventueel de werken voort te zetten – verplicht te vermelden in de 
overeenkomsten tussen hoofd- en onderaannemer. 
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01.21.60 Gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer 
Alle gebeurlijke leemtes of opmerkingen dienen te worden gemeld bij de inschrijving. Zo niet worden de vereiste prestaties 
verondersteld te zijn inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijzen van de offerte.  
De aannemer blijft er overeenkomstig de volledigheid van zijn inschrijving en in het kader van zijn forfaitaire prijs, 
onverminderd toe gehouden om alle nodige prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met een volledige en 
onberispelijke voltooiing en afwerking van het project. 
In geval van gebeurlijke tegenstrijdigheden en/of dubbelzinnigheden tussen: 
de technische bepalingen en de gedetailleerde meetstaat, dan zijn technische bepalingen bindend; 
de plannen (bv. maatvoering) en andere aanbestedingsdocumenten, dan zijn de plannen bindend; 
de detailplannen en de algemene plannen, dan zijn de detailplannen bindend; 
de technische specificaties en algemene typebestekken, normen, …, enz. dan zijn de technische specificaties bindend, in 
zoverre geen “onmogelijkheid” wordt beschreven en/of geen voorschriften worden overtreden die de veiligheid, 
duurzaamheid, stabiliteit of doeltreffende werking (technische installaties, …) in het gedrang zouden kunnen brengen. 
De in het bijzonder bestek vereiste prestatiecriteria (bv. inzake brandweerstand en akoestische klasse) en opgegeven 
specificaties (bv. materiaaldikte, …), dan zijn de prestatiecriteria of gevraagde attesten bindend. 
 
Indien tussen het bestek en de plannen en/of tussen verschillende artikels van het bestek vooralsnog tegenstrijdigheden 
zouden worden opgemerkt door de aannemer, zal deze de architect tijdig op de hoogte stellen, teneinde iedere met de 
bedoeling strijdige interpretatie te voorkomen. 
geldig op datum van de overeenkomst van de aanneming. 

Om een goede coördinatie mogelijk te maken dient de graad van onderaannemers beperkt te blijven tot de eerste 

graad, met andere woorden, dat een onderaannemer van de hoofdaannemer op zijn beurt geen onderaannemers 

mag inschakelen. 
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03. GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  

03.10.00 AANNEMINGSDOCUMENTEN 
Orde van belangrijkheid 
De gegevens van het bestek hebben voorrang wat de aard en de maat van de verplichting betreft. 
De detailtekeningen en algemene uitvoeringsplannen hebben voorrang wat de vereisten betreft. 

03.11.00 BEGIN DER WERKEN 
Aanvang der werken wordt bepaald in overleg met de bouwheer, architect en aannemer en betekend in de bestelbon. 

03.12.00 UITVOERINGSDOCUMENTEN 
De aannemer ontvangt een maand voor de start van de werken van de architect alle plannen en documenten die nodig zijn 
voor de goede uitvoering van de werken.  
Hij moet deze uitvoeringsdocumenten nazien, ter plaatse alle nodige metingen verrichten en inlichtingen inwinnen. 
Elke abnormale omstandigheid wordt onmiddellijk aan de bouwheer en architect ter kennis gebracht. 

03.13.00 WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN 
Zo, in overleg met de bouwheer, de architect, de in de aanbestedingsdocumenten vervatte bepalingen wijzigt tijdens de 
uitvoering der werken, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de aannemer. Deze wijst de 
bouwheer en architect schriftelijk, binnen de kortst mogelijke termijn, en zeker voor het begin van de uitvoering, op de 
weerslag hiervan op de uitvoeringstermijnen, overeengekomen prijzen en de gevolgen voor de uitvoering. 

03.21.10 Afhoudingen en boeten voor vertragingen 
De vergoeding voor het laattijdig beëindigen van de werkzaamheden bedraagt 5% op het totale investeringsbedrag van de 
totale bouwsom per kalenderdag met een minimum van 250 euro per kalenderdag, zonder dat hier een maximum op staat. 

03.21.11 Maatregelen van ambtswege 
Ingeval van ernstige tekortkoming van de aannemer en wanneer de omstandigheden een snelle oplossing vereisen waardoor 
het niet mogelijk is te wachten op de afloop van een proces, mag de bouwheer op zijn risico nalaten vooraf een beroep te doen 
op het gerecht en zich tot een derde wenden om de uitvoering te laten voltooien. 
 
Dit veronderstelt dat alle nodige maatregelen worden genomen om de rechten van de verdediging te vrijwaren en een 
efficiënte gerechtelijke controle à posteriori mogelijk te maken: 
a. de plaatsbeschrijving, het verlaten van de bouwplaats, de vordering van de werken en eventueel slecht werk moeten het 
voorwerp zijn van een gerechtelijke, of ten minste tegensprekelijke vaststelling. 
b. De aannemer moet zo spoedig mogelijk worden aangemaand om de aangeklaagde tekortkomingen te verhelpen. 
c. Er dient hem een redelijke termijn te worden gelaten om zijn verplichten na te komen. 

03.30.00 WERKVERGADERING 
Het bijwonen van de werkvergaderingen is verplicht voor de aannemer of zijn gemachtigde. 
De architect bepaalt dag en uur in samenspraak. 
Van de werkvergadering wordt een verslag opgemaakt door de architect. 
Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling.  
De punten waarop geen bezwaar gemaakt wordt in het volgend verslag zullen als bekrachtigd beschouwd worden. 

03.40.00 OPKUIS - VERLATEN VAN DE WERF 
De werf dient wekelijks grondig te worden opgeruimd door de verschillende aannemers.  
De aanwezigheid van achtergebleven afval van vroegere werken ontslaat de aannemer geenszins van zijn verplichting eigen 
aan zijn aanneming. Geen enkel afvalproduct mag op de werf en/of bouwterrein achtergelaten worden. 
 
De bouwheer behoudt zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft 
gegeven binnen de 8 dagen, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De 
kosten hiervan worden onverminderd van de eindafrekening van de aannemer afgetrokken. 

03.50.00 DAGBOEK DER WERKEN 
De aannemer zal gedurende geheel de periode der werken een dagboek bijhouden met de vermelding van de activiteiten van 
de dag met de aanduiding van eventueel vorstverlet, regenverlet volgens de bepalingen van het Ministerieel Besluit van 10 
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augustus 1977.  
Het dagboek der werken moet steeds op de werf ter inzage liggen van de bouwheer en de architect. 
 
Het dagboek dient dagelijks bijgehouden en ondertekend door de aannemer of de werfverantwoordelijke. Bij het niet 
bijhouden van het dagboek kan de aannemer geen aanspraak maken op termijnverlengingen inzake regen- of vorstverlet. 

03.60.00 VERLETDAGEN 
Deze verletdagen dienen ter goedkeuring tijdens de werfvergadering te worden voorgelegd. 
In geen geval wordt toegestaan dat het aantal verletdagen meer bedraagt dan het maximaal aantal officiële verletdagen 
bepaald door de overheid voor de desbetreffende periode en streek. 

03.70.00 NIET AANVAARDBARE WERKEN 
De werken die niet uitgevoerd zijn overeenkomstig het bouwdossier of de regels van de kunst zullen worden afgebroken en 
heropgebouwd door de aannemer binnen de gestelde uitvoeringstermijn en op eigen kosten. Er worden geen 
termijnverlengingen toegestaan ingevolge slecht uitgevoerde werken. 

03.80.00 VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN 
De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een 
kwaliteitscontrole tijdens de fabricatie door een door de bouwheer erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van 
proeven voor voorafgaande technische goedkeuring. 
Wanneer door de aannemer zogenoemd gelijkwaardige maar niet gekeurde producten voorgesteld worden, dan mogen deze 
producten niet verwerkt worden vooraleer de leidende architect door middel van een volledige partijkeuring deze 
gelijkwaardigheid gecontroleerd heeft. 
De resultaten van alle proeven moeten gekend en gunstig zijn vooraleer toelating kan gegeven worden tot verwerken. 
De nodige attesten worden voorafgaandelijk gegeven zoals dat van BENOR - TRUSCO - BUTgb Keuringscertificaat – PROBETON 
Alle kosten voor proeven, voorbereiding en verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd 
gelijkwaardige producten zoals hierboven bepaald en opgelegd in het bijzonder bestek, zijn volledig ten laste van de aannemer 
ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden. 
De bouwheer houdt zich evenwel het recht voor om, in geval van twijfel, tot het geheel of een gedeelte van de 
opleveringsproeven over te gaan, op zijn kosten indien de proeven voldoening geven. 

03.90.00 WERFLEIDING & CONTROLE 
Er dient tijdens de werken permanent (tijdens de werkuren) een verantwoordelijke van de hoofdaannemer (de aannemer zelf 
of een gemachtigde) aanwezig te zijn op de werf (gedurende de gehele werfperiode, tijdens de werkende dagen). Hij spreekt 
vloeiend Nederlands en is telefonisch bereikbaar. Tevens is hij op de hoogte van de totale werf en is altijd aanwezig op de 
werfvergaderingen. 
Indien de hoofdaannemer het niet nodig acht om een permanente persoon te voorzien, kan dit toegestaan worden na 
goedkeuring van de architect. Let wel, de architect kan hierop terugkomen en een onmiddellijke permanentie eisen. 

03.100.00 werfcoördinatie - asbuilt-plannen 
Alle asbuilt-plannen die de veiligheidscoördinator opvraagt voor het post interventie dossier. 
Deze dienen vóór de oplevering van de werf overhandigd te worden aan de bouwheren. 
Alle gepaarde kosten vloeiend uit het niet opmaken van de asbuilt plannen zullen ten laste zijn van de desbetreffende 
aannemer. 

03.110.00 OPLEVERINGEN 

03.110.10  Voorlopige oplevering 
Vanaf deze voorlopige oplevering, waaraan de betekenis van voorlopige goedkeuring gehecht wordt - in de zin van art. 41 - 
van het M.B. 10 augustus 1977, en onverminderd de bepalingen van art. 39 van zelfde M.B. - betreffende zijn verplichtingen 
gedurende de waarborgtermijn, is de aannemer aansprakelijk voor de stevigheid van de werken en voor de goede uitvoering 
van de werkzaamheden overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. 
Wanneer de werken volledig beëindigd zijn, met zorg gereinigd en klaar om afgeleverd te worden, vraagt de aannemer 
schriftelijk de voorlopige oplevering van deze werken. 
Indien belangrijke gebreken of tekortkomingen, zal de voorlopige oplevering geweigerd worden bij middel van een 
gemotiveerd proces-verbaal. 
 
De partijen komen overeen, aan de voorlopige oplevering een aanvaardingseffect toe te kennen in hoofde van de 
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opdrachtgever, van het bouwwerk in zijn zichtbare staat. 
Op datum van deze voorlopige oplevering begint de 10-jarige waarborgtermijn te lopen. 

03.110.20 Definitieve oplevering 
Een jaar na de datum van de voorlopige oplevering zal de aannemer per schrijven om de definitieve oplevering verzoeken. 
Indien de bouwheer binnen het jaar na de voorlopige oplevering geen enkele opmerking maakt wordt de definitieve oplevering 
automatisch ingesteld. 

03.110.30 Falen en overlijden 
In geval van faillissement, van toevoeging van een gerechtelijk raadsman of van overlijden van een aannemer, behoudt de 
bouwheer zich het recht voor de overeenkomst te verbreken zonder enige vergoeding. 
De bouwheer, bijgestaan of vertegenwoordigd door zijn architect en de wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiger(s) van 
de aannemer, moeten een staat van de vordering van de werken opmaken, afgesloten op de dag van het overlijden of van het 
staken van betalingen, zodat de rekening van beide partijen kan opgemaakt worden. 
De aannemer of zijn rechthebbenden of zijn wettelijke vertegenwoordigers zullen per aangetekende brief, waarin datum en 
uur aangegeven zijn, verwittigd worden van het tijdstip waarop die staat zal opgemaakt worden. 
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04. TECHNISCHE BEPALINGEN 

04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen 

Algemeen: 
Onverminderd de algemene maatregelen voorzien in art. 30 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden M.B. 10.8.1977 en in 
het bijzonder par. 2 dient de aannemer te zorgen voor plaatsbeschrijvingen. Deze beantwoorden aan de voorschriften van art. 
11.31 van STS 11 - uitgave 1990. 

PLAATSBESCHRIJVING: 
De aannemer dient voor de aanvang der werken, na de betekening aan de aannemer van de goedkeuring van zijn inschrijving, 
er voor te zorgen dat van alle in het bestek (hieronder beschreven) aangeduide eigendommen een plaatsbeschrijving wordt 
opgesteld. 
Indien de aannemer geen plaatsbeschrijving laat opstellen en/of door de tegenpartij voor akkoord laat ondertekenen, worden 
alle goederen zonder specifieke gebreken verondersteld. De aannemer neemt in dit geval de verantwoordelijkheid voor alle 
later gemelde schade op zich. De plaatsbeschrijvingen dienen steeds te gebeuren door een erkend onafhankelijk bureau. Zijn 
verslagen worden rechtstreeks doorgestuurd naar de architect en bouwheer. 
Normen en technische documenten 
De hierboven vermelde voorschriften kunnen worden vervolledigd door: 
STS 11:1990 - Voorbereiding van de werken. 

VERGELIJKENDE PLAATSBESCHRIJVING: 
Een vergelijkende plaatsbeschrijving van alle onderzochte eigendommen of delen ervan wordt opgemaakt na de voorlopige 
oplevering der werken. De opsteller van de plaatsbeschrijving zal uitgenodigd worden om een vergelijkende plaatsbeschrijving 
uit te voeren, en wel maximaal één maand na de oplevering van de werken. 
Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van de mogelijke 
schade ten opzichte van de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De aannemer dient de 
vastgestelde beschadigingen te herstellen of de schade te vergoeden. 
Voor de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van de betrokken eigenaars dat 
ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd hersteld en/of vergoed. 
De staat van vergelijking zal bestaan uit een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele 
plaatsbeschrijving, aangevuld met foto’s van de gebeurlijke schadegevallen. 

NOTA 
De aannemer wordt verondersteld geen toegang te hebben tot de privatieve en gemene delen binnen residentie St. James. 
Alle werken dienen te gebeuren vanaf stellingen en steigers.  
Indien hij toegang vraagt en hiervoor toestemming krijgt van de eigenaar-bouwheer dient hij een bijkomende 
plaatsbeschrijving te laten opmaken alvorens de betreffende privatieve of gemene delen te betreden. De kosten voor opmaak 
van deze plaatsbeschrijving zijn ter zijner laste en niet inbegrepen in dit artikel. 

04.31.10 plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken    TP 
nr 1  

Uitvoering: 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt door een deskundige aangesteld door 
de aannemer, welke tegensprekelijk ondertekend wordt door de betrokken eigenaars. 
Alle betrokken partijen (aannemer, eigenaar(s), bouwheer, …) worden per aangetekend schrijven door de deskundige vooraf 
uitgenodigd. 
Een kopij van betreffend document wordt bezorgd aan de architect, aannemer, bouwheer (syndicus) en ook de 
veiligheidscoördinator mbt. opmaak postinterventiedossier en uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de dag van de 
vaststellingen en voor aanvang der werken. Alle betrokken partijen of de deskundigen die ze vertegenwoordigen dienen alle 
exemplaren te ondertekenen voor akkoord, en ontvangen elk een exemplaar. De werken mogen niet aangevat worden 
vooraleer de ondertekende plaatsopneming aan de bouwheer overhandigd is. 

Toepassing: 
Plaatsbeschrijving van alle privatieve palend aan de te renoveren gevel dwz.: 

• Voor de privatieve delen zelf waarvan het terras wordt gerenoveerd: de gevelvlakken + interieur palend aan de 

betreffende gevel (+/- 1 m) d.m.v. een fotoreportage of beschrijving die het uitzicht en toestand van de materialen 

binnen dit gevelvlak voor aanvang van de werken weergeeft. 
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• Alle aanpalende gebouwen, tevens een fotografische weergave of beschrijving van de toestand van de elementen 

tot 3m uit de as van de gemene muur, inclusief het dakvlak van het aanpalende gebouw. 

• Openbaar domein gelegen voor het gebouw. 

Meting: 
Meeteenheid: Totaal prijs (TP) 

Meetcode:  Per plaatsbeschrijving voor de werken. Inbegrepen de nodige foto’s ter staving. 

04.31.11 Staat van vergelijking    TP 
nr 2  

Uitvoering: 
Na de werkzaamheden zal er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt, welke tegensprekelijk ondertekend wordt door de 
betrokken eigenaar(s) en welke zal worden vergeleken met de eerdere plaatsbeschrijving. 
De aannemer is verantwoordelijk overeenkomstig art. 39 van voornoemd M.B. voor vastgestelde beschadigingen aan de 
eigendommen opgenomen in de plaatsbeschrijvingen en dient ten gepaste tijde, vastgestelde beschadigingen te herstellen of 
de schade te vergoeden. 

Toepassing: 
Conform bepalingen in art. 04.31.10 

Meting: 
Meeteenheid: Totaal prijs (TP) 

Meetcode: Per vergelijkende plaatsbeschrijving na de werken. Inbegrepen de nodige foto’s ter staving. 
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05. INRICHTEN VAN DE WERF 

05.10. Inrichten van de werf    TP 
nr 3  

• de inrichting en organisatie van de bouwplaats dient voorafgaand te worden goedgekeurd door de architect en de 
bouwheer of zijn vertegenwoordiger. 

• De betaling van de TP van de inrichting van de werf wordt gespreid over de tijdsduur van de werf. Deze wordt 
maandelijks gefactureerd a.d.h.v. de verhouding van het aantal uitvoerende maanden. (iedere maand wordt er 
evenveel gefactureerd) 

• Alle afval van materialen, puin en vuilnis wordt regelmatig van de bouwplaats verwijderd. 

• Hier wordt eveneens mee bedoeld: het opruimen van alle hulpmiddelen, verpakkingen, stellingen, werktuigen, 
mortelresten, enz... Op het einde van een werkweek wordt de werf volledig opgekuist. 

• Alle nagenoemde werfinrichtingen worden uitgebroken na de volledige voltooiing der werken, met inbegrip van de 
nodige herstellingen. 

Nota: 
De aannemer zal zich vergewissen van de situatie ter plaatse alvorens zijn prijsopgave in te dienen. 
Bij het plaatsen van de stellingen zal de aannemer rekening houden met de uitbouw van het handelsgelijkvloers en het gegeven 
dat hier niet doorgeschoord kan worden binnen in de ruimtes. De kosten voor het eventueel voorzien van een tralieligger o.i.d. 
om de afdracht te voorzien naast de uitbouw of naar de dragende muren zit inbegrepen in de prijs van de werfinrichting.  
 
Gedurende de werken moet het appartementsgebouw steeds vrij toegankelijk blijven. Daartoe zal de aannemer voldoende 
beschermingen aanbrengen zodat de bewoners en eventuele bezoekers geen enkel gevaar lopen bij het betreden of verlaten 
van het gebouw. De bescherming zal zo voorzien worden dat deze voldoende veiligheid biedt tegen neervallend materiaal 
en/of materieel 

05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen    PM 
nr 4  

Algemeen: 
Het doel van de werken situeert zich op alle verdiepingen. De aannemer dient op alle verdiepingen de werkzone af te schermen. 
Er dient tevens een vrije doorgang naar de inkom van het appartementsgebouw gevrijwaard te blijven. 
Bij de aanvang van de werken plaatst de aannemer een voorlopige omheining om de bouwplaats af te sluiten, volgens de 
voorschriften van art. 11.21 van STS 11 - uitgave 1990 en in overeenstemming met de geldende gemeentelijke voorschriften. 
Deze afsluiting wordt voorzien van de nodige afsluitbare toegangen. De omheining bestaat uit geprefabriceerde panelen van 
stalen buizen, waartegen een verzinkt draadnet is bevestigd geplaatst in een betonvoet met een hoogte van tenminste 1,80. De 
omheining wordt onderhouden en zo nodig hersteld. Zij wordt voorzien van de nodige signalisatie, verlichting en beveiliging 
volgens de geldende reglementering en overeenkomstig de voorschriften van art. 11.24 van STS 11 -uitgave 1990. Het bekomen 
van de vergunning en te betalen taksen zijn ten laste van de aannemer. De omheining blijft eigendom van de aannemer en blijft 
staan tot de oplevering van de betrokken aanbesteding. 
De bewaking en het garanderen van de veiligheid op de werf valt onder de verantwoordelijkheid en de last van de aannemer, 
gedurende de volledige uitvoeringstermijn. 
De aannemer zal al de nodige maatregelen treffen teneinde : 

• de toegang tot de bouwwerf te ontzeggen aan elke door de ontwerper onbevoegd verklaarde persoon, 

• de werf te beveiligen tegen elke beschadiging, diefstal en iedere daad van kwaadwilligheid, 

• een permanente veilige toegang te verzekeren voor de eigenaars van het gebouw, 

• het in stand houden van alle veiligheidsmaatregelen opgelegd door de veiligheidscoördinatie in het veiligheidsplan 

en bij werfvergaderingen tijdens de uitvoering van de werken. 

Toepassing: 
Omheining rond de werfzone op het openbaar domein. 

Meting: 
Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.11. Bescherming van het openbaar domein    PM 
nr 5  
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Algemeen: 
De aannemer is verantwoordelijk voor bescherming van het openbaar domein volgens zijn overeenkomst m.b.t. straatinname 
volgens de regels van de kunst of volgens bepalingen binnen de overeenkomst en deze gesteld door de gemeente Middelkerke 
of het gewest. 
Hij licht de bouwheer en ontwerper in van zijn beschermingsmaatregelen. 
De aannemer dient te allen tijde afdoende bescherming aan te brengen bij gebruik van het openbaar domein bij of in de 
omgeving van de bouwplaats. 
De aannemer staat in voor het proper houden van het openbaar domein bij vervuiling door zijn transport of activiteit.  
Schade of belemmering van het openbaar of semi openbaar domein door toedoen van acties of transport van de aannemer 
vallen onder verantwoordelijkheid van de aannemer en dienen ter zijner laste hersteld te worden. 
Boetes en taksen door schade of belemmering op de openbare weg door toedoen van de aannemer zijn ter zijner laste. 
Tevens zijn alle kosten en taksen voor straatinname in de totaalprijs voorzien inclusief alle tijdelijke maatregelen voor het 
verzekeren van een veilige doorgang voor de voetgangers op het openbaar domein alsook een vrije doorgang naar de inkom 
van het appartementsgebouw. De aannemer heeft geen recht op meerprijs bij overschrijding van de uitvoeringsperiode 
voorzien binnen de administratieve voorwaarden veroorzaakt door weerverlet, uitvoeringsvertragingen (vrijwillig of 
onvrijwillilg) of andere omstandigheden. 

Toepassing: 
Bescherming van openbaar domein en omgeving van de bouwplaats. 

Meting: 
Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen    PM 
nr 6  

Algemeen: 
De inschrijver zal zich bij de opmaak van zijn offerte over de betrokken bebouwing informeren. De aannemer moet alle nodige 
maatregelen nemen om de te behouden gebouwen rond de bouwplaats doeltreffend te beschermen tijdens alle uit te voeren 
werken. Na de werken moet de bescherming verwijderd worden en moet de betrokken bebouwing teruggebracht worden in 
zijn oorspronkelijke staat. De staten van vergelijking zullen zich uitspreken over de doeltreffendheid van de aangebrachte 
bescherming. 
De aannemer moet alle herstellingen van de beschadigde of bevuilde bebouwingselementen uitvoeren. De aannemer legt de 
door hem voorziene maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten, in functie van de bescherming van de gebouwen, tijdig ter 
goedkeuring voor aan de architect. 

Uitvoering: 
De aannemer zet alles in het werk om gedurende de werken alle andere gedeeltes die geen deel uitmaken van de werken en 
aanpalende bouwwerken te beschermen bij uitvoeren van de werkzaamheden. 
Indien beschermingselementen bevestigd worden op delen van de aanpalende bebouwing, dan is de aannemer aansprakelijk 
voor alle schade, veroorzaakt door deze bevestiging, en moet hij alle nodige herstellingswerken op zijn kosten laten uitvoeren. 
Vóór de plaatsing van bescherming bij aanpalende gebouwen dient de aannemer toelating te verkrijgen van de eigenaar van 
het betreffende gebouw. Hij licht de bouwheer en ontwerper in van zijn beschermingsmaatregelen. 

Toepassing: 
Aanpalende gebouwen aan de voorgevel van residentie St. James. 

Meting: 
Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.13. Stelling met trap    PM 
nr 7  

Algemeen: 
Stellingen dienen te voldoen aan de laatst geldende normeringen. 
Stellingen dienen zeker geplaatst te worden, ongeacht of de borstwering al dan niet weggenomen worden. 
Alle stellingen worden geplaatst zodanig dat de werken kunnen gebeuren overeenkomstig de algemeen geldende 
veiligheidsnormen en reglementeringen. 
We verwijzen naar de richtlijnen binnen ‘veiligheids- en gezondheidsplan’ van de veiligheidscoördinator-verwezelijking. (VGP 
Deel A punt 3.4 –3.5 en VGP deel B mbt. berekeningsnota op te stellen vanaf een hoogte van 8 m) 
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De aannemer zal voor de stellingen alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het afdekken en/of afzeilen, teneinde elke 
vuil- en stofhinder t.o.v. voorbijgangers en het wegverkeer in het algemeen te voorkomen. 

Uitvoering: 
Voor het plaatsen van de stellingen dient de aannemer zich te vergewissen van de toestand en draagkracht van de ondergrond.  
Verankeringen dienen met zorg uitgevoerd en met minimum aan schade. De stellingen dienen afgespannen te worden met 
gaas en/of zeildoek 
Een borstwering tot op een hoogte van 1,10 m boven de loopplanken moet voorzien worden tot een handgreephoogte van 
12m t.o.v. het openbaar domein, hierboven wordt een borstwering hoogte voorzien van 1,20m. Tevens worden de stellingen 
tot 1.20 m boven de dakrand uitgebouwd als valbeveiliging voor de dakwerkers.  
Ook aan de binnenzijde van de stelling moet een borstwering voorzien worden of zorgen dat er geen opening is tussen stelling 
en balkon. 
Alle reglementeringen i.v.m. veiligheid, verlichting, e.d., moeten vervuld zijn. 
Veiligheidsmaatregelen worden getroffen tegen vallende stenen en andere materialen. 
Het plaatsen van de stellingen en de wijze van beschermen worden besproken met de ontwerper-architect en 
veiligheidscoördinator, vooraleer de werken worden aangevat. De uitvoerende aannemer is volledig verantwoordelijk voor 
eventueel aangerichte schade ten gevolge de uitvoering van zijn aanneming. Alle schade wordt hersteld na het wegnemen van 
de stellingen. 

Nota: 
Voor het starten van de werken dienen de stellingen. zowel naar stabiliteit als veiligheid gekeurd te worden door een extern 
organisme. 
De aannemer heeft geen recht op meerprijs bij overschrijding van de uitvoeringsperiode voorzien binnen de administratieve 
voorwaarden veroorzaakt door weerverlet, uitvoeringsvertragingen (vrijwillig of onvrijwillig) of  
andere omstandigheden en dit vanwege de kosten aangaande plaatsing, onderhoud en wegname van de stellingen. 
Bij extreme weersomstandigheden, zoals storm, dient de aannemer de stelling daags na de storm te controleren en eventuele 
los zittende elementen dienen onmiddellijk hersteld te worden. 
Conform de opgelegde verwerkingsmodaliteiten van de renovatieproducten dient er door de aannemer, permanent, een 
thermometer opgehangen te worden aan de stelling, op een nader te bepalen plaats zodat de temperatuur tijdens de werf 
steeds kan worden afgelezen. Aansluitend zorgt hij er ook voor dat er constant een vochtigheidsmeter ter beschikking is op de 
werf. 

Meting: 
Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.14. Verticaal transport    PM 
nr 8  

Omschrijving: 
Alle hulpmiddelen voor enige welke vorm van verticaal transport die nodig is om de werken op een degelijk manier te kunnen 
uitvoeren (kranen, liften, enz.). Het betreft hier een bouwlift voor materiaal welke de aannemer tegen de stelling plaats. Er 
mag geen gebruik gemaakt worden van de personenlift aanwezig in het gebouw. 

Meting: 
Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.15. Voorzieningen op de werf 

05.10.15.10. Werfkeet    PM 
nr 9  

Algemeen: 
De aannemer zorgt ervoor dat voor aanvang van de werken in het werflokaal de volgende documenten steeds voorhanden 
zijn: Alle aanbestedingsdocumenten, dagboeken, meetstaten, documenten veiligheidscoördinator. 
 
a) Keet voor arbeiders en opdracht gevend bestuur en ontwerper. 
Conform aan de eisen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 
Dit lokaal wordt op kosten van de aannemer gemeubeld, verwarmd, verlicht en onderhouden. Meubilair volgens TB 100 van 
1984. 
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De keet wordt bewaakt uitsluitend op kosten van de aannemer. In dit lokaal wordt een volledig stel van de meest recente 
uitvoeringstekeningen en een kopie van het bestek met opmetingsstaat alsook het dagboek der werken, ter beschikking van 
bouwheer en ontwerper gesteld. De meest recente uitvoeringsplannen worden uitgehangen in de werfkeet. Er zal steeds een 
vuilnisemmer aanwezig zijn die wekelijks leeggemaakt wordt, en waarin de etensresten van de arbeiders zullen gedeponeerd 
worden. 
De keet mag niet gebruikt worden voor het opslaan van materiaal. De aannemer moet zorgen voor toereikende opslagruimten, 
zowel in aantal als in omvang. 
Als alternatief kan de bouwheer een lokaal ter beschikking stellen, in het gebouw of de onmiddellijke omgeving, conform de 
voorschriften van het ARAB en waar de arbeiders kunnen eten en waar de wekelijkse vergaderingen plaatsvinden  
 
b) Sanitaire lokalen. 
De aannemer voorziet en onderhoud de nodige sanitaire lokalen voor de werklieden. Dagelijks onderhoud inbegrepen. 

Meting: 

Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.15.11. Stroomvoorziening    PM 
nr 10  

Algemeen: 
De aannemer voorziet alle elektriciteit die nodig is voor de uitvoering van de werken. Hiervoor mag hij, mits akkoord van de 
bouwheer - syndicus gebruik maken van de bestaande installatie voor zover hij het bestaande vermogen niet overschrijdt en 
de werking van de installatie niet hindert. Het aftappunt dient te worden aangevraagd en aangewezen door de bouwheer. 
De aannemer voorziet de plaatsing (en de wegname) van alle leidingen, hulpstukken en toebehoren die noodzakelijk zijn om 
de nodige stroom op de werf te krijgen. De volledige installatie beantwoordt aan de bepalingen en de eisen van de bevoegde 
elektriciteitsmaatschappij en aan de vigerende bepalingen van het AREI. 
De aannemer voorziet alle nodige kunstmatige verlichting in die zones van de bouwplaats, waar werken moeten uitgevoerd 
worden vóór zonsopgang en na zonsondergang. Het geheel van de installatie moet beantwoorden aan ARAB en AREI. De 
verlichtingstoestellen blijven eigendom van de aannemer. 
Min. eisen mbt. verlichting op de werf: 
 20 lux: buiten gebouwen waar niet gewerkt wordt 
 50 lux: doorgangen binnen gebouwen 
 200 lux: plaatsen waar niet gewerkt wordt 
 300 lux plaatsen waar er gewerkt wordt 

Meting: 

Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.15.12. Watervoorziening    PM 
nr 11  

Algemeen: 
De aannemer kan gebruik maken van de bestaande installaties welke door de opdrachtgever gratis ter beschikking wordt 
gesteld. 
De aannemer voorziet de plaatsing (en de wegname) van alle leidingen, hulpstukken en toebehoren die noodzakelijk zijn om 
de nodige watertoevoer op de werf te krijgen. Alle uitvoeringen beantwoorden aan de bepalingen en de eisen van de bevoegde 
watermaatschappij. 
De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimumvereisten ten aanzien van aanmaakwater voor beton en voor mortel. 

Meting: 

Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren geveldelen    
PM 
nr 12  
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Uitvoering : 
Deze post is noodzakelijk om bij afwezigheid van de aannemer en bij neerslag schade te voorkomen ten gevolge van 
afwezigheid van regenwaterafvoeren bij de renovatie van de gevels en platte daken. 
De voorlopige riolering moet de goede werking van de regenwaterafvoeren en andere afvoerleidingen tijdens de werken 
garanderen.  
De aannemer dient daarvoor de nodige hulpstukken aan te voeren om de afvoeren te realiseren. 
Bijkomende hulpmiddelen dient de gevelvlakken te allen tijde waterdicht te houden (vooral rond schrijnwerken) teneinde 
schade aan privatieve en gemene delen te voorkomen.  
De aannemer legt vooraf ter goedkeuring aan de ontwerper voor welke maatregelen hij hiervoor wenst te nemen. 

Toepassing: 
Regenafvoerpijpen welke tijdens de werken ontmanteld of verwijderd worden. 

Meting: 
Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.17. Aankondiging werf - werfdoek    PM 
nr 13  

Omschrijving: 
De aannemer voorziet informatie over de werf voor voorbijgangers. 

Uitvoering: 
De werfaankondiging wordt in weersbestendige materialen uitgevoerd. De leesbaarheid van de informatie moet gedurende 
de volledige uitvoeringstermijn gegarandeerd zijn. 
De aannemer is verantwoordelijk voor een veilige opstelling en verankering van het geheel, ook bij hevige regen en 
stormwinden. 
De positie van het werfdoek wordt in onderling overleg met bouwheer en architect bepaald. 
Voor te leggen ter goedkeuring aan de architect en bouwheer. De aannemer houdt er rekening mee dat het doek niet in de 
weg mogen hangen van eventuele onderaannemers of nutsmaatschappijen. 
 

De informatiedoeken bevatten de volgende gegevens in de Nederlandse taal: Opdrachtgever: naam, adres & telefoon  
Project: benaming van de bouwheer het project en de aard van de werken. 
Syndicus: naam, adres & telefoon/ fax van de syndicus 
Ontwerper: naam, adres & telefoon/ fax van de ontwerper  
Studiebureau : naam en adres van de eventueel betrokken studiebureaus  
Aannemer : naam, adres & telefoon/fax van de hoofdaannemer  
Uitvoeringstermijn : aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum der werken  

05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR)    TP 
nr 14  

Nota: 
De post kan uit de aanbesteding worden geschrapt indien de algemene vergadering van de VME residentie St. James beslist 
dat de verzekering 'alle bouwplaatsrisico's' wordt afgesloten door de bouwheer. In dit geval vervalt de post en heeft de 
aannemer geen recht op het eisen van een schadevergoeding.  

Algemeen: 
De aannemer zal voor zijn rekening en voor de totaliteit van de geplande werken een verzekeringspolis 'alle bouwplaatsrisico's' 
afsluiten bij een gespecialiseerde en aanvaarde Belgische Verzekeringsmaatschappij.  Het bewijs van betaling van de premie 
en een afschrift van de polis dient voor de aanvang van de werken aan alle betrokken partijen te kunnen worden voorgelegd. 
Het af te sluiten contract moet dekking van de volgende risico's omvatten en aan de hierna volgende voorwaarde voldoen: 
Te verzekeren personen:  
- de aannemer en zijn medeaannemers;  
- de onderaannemers en/of taakwerkers van de vermelden;  
- de bouwheer; 
- de architect;  
- de ingenieurs stabiliteit en studiebureaus technieken indien van toepassing; 
- de veiligheidscoördinator. 
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SCHADE AAN HET WERK 

Alle schade aan de werken, voorlopige werken, te verwerken materialen en bouwelementen die op deze aanneming betrekking 
hebben, is verzekerd. Het te verzekeren bedrag is gelijk aan de som van alle aannemingscontracten, inclusief ereloon van de 
architect, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en eventuele andere ontwerpers alsook de niet-recupereerbare BTW. Het 
verzekerde bedrag wordt voorlopig vastgesteld bij het afsluiten van d verzekering. De verzekering dekt niet de uitrusting 
gebruikt voor de uitvoering der werken (keten, werktuigen, enz...) 
De polis moet in uitbreiding eveneens de schade dekken te wijten aan ontwerp-, reken- en tekenfouten, en eigen gebrek aan 
materialen. 

SCHADE TEGENOVER DERDEN 

De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden art. 1382 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 
De polis moet in uitbereiding ook dekking voorzien in stoornissen van nabuurschap gebaseerd op art. 544 van het Burgerlijk 
Wetboek (zogenaamde foutloze burenhinder). 
Volgende uitsluitingen worden in de algemene voorwaarde zullen geannuleerd worden: 

• schade door trillingen, wegnemen of verzwakken van steunen, verlagen van de grondwaterstand 

• gevolgen van schade veroorzaakt aan kabels en leidingen. 
 
De verzekerden zullen onderling als derden tegenover elkaar worden beschouwd (=gekruiste aansprakelijkheid). 

SCHADE AAN BESTAAND GOED 

De polis moet waarborg verlenen voor het pand eigendom van de bouwheer waaraan wordt gewerkt (in geval van verbouwing, 
aanbouw, uitbreiding), evenals het pand eigendom van de bouwheer waaraan niet wordt gewerkt maar dat zich in de 
onmiddellijke omgeving van de werf bevindt. 

DUUR VAN DE VERZEKERING 

De polis zal ingaan bij de aanvang van de werken en zal na beëindiging van de werken een onderhoudsperiode  voorzien 
gedurende 12 maanden. 

BIJKOMENDE BEPALINGEN 

Voor een vergoedbaar schadegeval zullen de opruimings- en afbraakkosten verzekerd zijn tot 10% van de waarde van het op 
te richten goed. 
 
Vrijstellingen 
Voor de schade aan de werken (punt 2.1) en schade aan het bestaand goed (punt 2.3) zullen de  vrijstellingen binnen de 
volgende grenzen liggen : 10 % van de schade met een minimum 1.000 € (*) en maximum 5.000 € (*).  Deze vrijstellingen zullen ten 
laste komen van de betrokken aannemers. 
Voor de schade aan derden zal de vrijstelling ten laste van de bouwheer niet meer bedragen dan 2.500 € (*) per schadegeval en per 
gebouw. Eventuele hogere vrijstellingen voorzien voor de andere verzekerde partijen zullen niet hoger liggen dan de waarborgen 
waarvoor zij verzekerd zijn in hun eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid.  
 
De waarborg voorzien voor beschadiging/verlies van de verzekerde werken (onder punt 2.1) zal steeds in eerste rang 
tussenkomen. 

Meting: 
Meeteenheid: Totaal prijs (TP) 
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07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN 

07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats    TP 
nr 15  

Algemeen: 
Volgende zaken wensen wij expliciet te melden als zijnde van toepassing: 
Het algemeen reglement van de arbeidsbescherming (ARAB), het AREI,  en de Codex 
De wetten en reglementen in toepassing van de Europese richtlijn 92/57/EEG d.d. 24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (zie ondermeer de Welzijnswet 
van 4/8/1996 en het KB van 25/01/2001). 
De richtlijnen en adviezen van de veiligheidscoördinatoren en in het bijzonder de bepalingen van het veiligheids- en 
gezondheidsplan. 
 

Uitvoering: 
De aannemer eerbiedigt bij de uitvoering alle toepasselijke wettelijke bepalingen inzake veiligheid en gezondheid. In het 
bijzonder: De wetten en reglementen in toepassing van de Europese richtlijn 92/57/EEG d.d. 24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Waaronder de wet op het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet van 4/8/1996)  en haar uitvoeringsbesluiten waaronder het 
KB van 25/01/2001). 
 
De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met het opgemaakte of op te maken veiligheids- en 
gezondheidsplan van de veiligheidscoördinator-ontwerp. De veiligheidscoördinator dient nog te worden toegewezen, bij 
aanstelling zal het veiligheids- en gezondheidsplan overgemaakt worden aan de aannemer.  
 
De aannemer voorziet bij zijn offerte een document (conform art. 30 1° van het KB van 25-01-2001) waarin hij beschrijft op 
welke wijze hij de werken zal uitvoeren inclusief alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, conform de vigerende wetgeving 
(zie ondermeer de wet van 4/8/1996 en het KB van 25/01/2001).  In hoofdstuk 10 van het veiligheids- en gezondheidsplan 
vindt de aannemer het document die aangeeft welke informatie er verlangd wordt in deze context.  
Conform art. 30 2° van het KB van 25-01-2001 voegt de inschrijver een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door 
het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen de buitengewone individuele 
beschermingsmaatregelen en –middelen.  
De aannemer dient in het bijzonder rekening te houden dat de collectieve veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen dienen 
behouden voor de duur dat het gevaar blijft bestaan, ook al overschrijdt deze de duur van zijn werken.  
Hij mag in geen geval dergelijke voorzieningen wegnemen zonder akkoord van de veiligheidscoördinator. 
De aannemer verplicht zich om vastgestelde tekortkomingen aan de collectieve veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen 
onmiddellijk schriftelijk te melden aan de aannemer die deze collectieve veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen 
aangebracht heeft. Hij stuurt kopie van deze melding aan de veiligheidscoördinator. 
De aannemer die de deficiënte collectieve veiligheids- en gezondheidsvoorziening initieel aangebracht heeft staat in voor de 
onmiddellijke reparatie/instandhouding. 
Voor de werken aangevat worden zal de aannemer het bouwplaatsreglement ontvangen hebben (maakt deel uit van het 
veiligheids- en gezondheidsplan; hoofdstuk 8) en zal hij het preventiecharter (hoofdstuk .. van het veiligheids- en 
gezondheidsplan) ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan de veiligheidscoördinator. Hij bezorgt min. 10 dagen voor de 
aanvang der werken zijn ondernemingsplan veiligheid en gezondheid conform de richtlijnen van het veiligheids- en 
gezondheidsplan (hoofdstuk…..) aan de veiligheidscoördinator en start zijn werkzaamheden niet vooraleer het geschreven 
akkoord te bekomen van de veiligheidscoördinator. 
 
Tijdens de uitvoering houdt hij ook rekening met de richtlijnen en adviezen van de veiligheidscoördinator. Het veiligheids- en 
gezondheidsplan dient nog te worden opgemaakt en zal bij aanstelling worden overgemaakt aan de aannemer. 
 
De aannemer engageert zich om zijn volledige medewerking te verlenen aan laatstgenoemde. 
In geval de aannemer zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid niet naleeft, zal de bouwheer zelf, eventueel op advies 
van de veiligheidscoördinator,  na ingebrekestelling, alle maatregelen nemen die nodig zijn en dit op kosten van de in gebreke 
zijnde aannemer overeenkomstig art 29 van de wet van 4 aug 1996. In geval van zwaar en dreigend gevaar is de bouwheer 
vrijgesteld van de voorafgaande ingebrekestelling. 

UITBETALING 
De betaling van dit artikel wordt gespreid opgenomen in de vorderingsstaten in ongeveer gelijke bedragen tot aan het einde 
van de werkzaamheden;  
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In geen geval kan de som van de verschillende bedragen het ingeschreven totaal bedrag overschrijden, zelfs indien de 
uitvoeringstermijn wordt verlengd.  
 
Indien de aannemer niet de nodige maatregelen neemt of niet de noodzakelijke hulpmiddelen toewendt in het belang van de 
veiligheid en gezondheid op de bouwplaats zoals voorzien binnen het dossier, de adviezen en richtlijnen vanwege de VCV, kan 
de bouwheer besluiten om de voorgestelde vordering van deze post niet te betalen. 

Nota: 
Gezien de veiligheidscoördinator is aangesteld maar het veiligheids- en gezondheidsplan op heden nog dient te worden 
opgemaakt mag de aannemer bij het verkrijgen van het definitieve gezondheids -en veiligheidsplan een beperkte 
prijsaanpassing overmaken aan de bouwheer en architect. Dit moet gebeuren voor de betekening van de bestelbon en zal op 
initiatief van de aannemer gevraagd worden. Na ondertekening van de bestelbon ligt deze prijs vast. 

Meting: 
Meeteenheid: TP 

 Prijsopgave: Conform art. 30 2° van het KB van 25-01-2001 voegt de inschrijver een afzonderlijke 

prijsberekening in verband met de door het veiligheids -en gezondheidsplan bepaalde 

preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen 

en –middelen. 

 Het resultaat van deze afzonderlijke prijsberekening wordt ingeschreven in de post 07.10 van de 

samenvattende meetstaat. 
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08. AFBRAAKWERKEN 

08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen 

Algemeen: 
De aannemer geeft zich bij zijn prijsofferte volledig rekenschap van de staat en omvang van de werken. De aannemer zal zich 
daartoe voorafgaandelijk van de plaatselijke omstandigheden vergewissen. De opdrachtgever zal, na afspraak, voorzien in de 
toegankelijkheid van de af te breken constructies. 
Bij het tijdelijk of definitief uitbreken van de voorgeschreven elementen, conform de hierop volgende artikelen moet er 
rekening worden gehouden met onderstaande uitvoeringsvoorwaarden: 
De niet te herbruiken materialen worden eigendom van de aannemer; ze zijn van de werf te verwijderen en weg te voeren 
naar een erkende stortplaats, door de aannemer zelf te zoeken. 
Hij is verantwoordelijk voor alle schade. Beschadigingen, door de aannemer veroorzaakt, zullen in hun oorspronkelijke toestand 
en op zijn kosten hersteld worden. 
 
De aannemer wordt er in het bijzonder op attent gemaakt dat bij dergelijke uitbraakwerken, de grootste voorzichtigheid aan 
de dag dient gelegd te worden om de desgevallend te behouden elementen, in hun ongeschonden staat van afwerking te 
behouden, zoals raamtabletten, schrijnwerken, muur- en plafondplakwerk, eventuele behang- en verfwerken, etc… alsook alle 
roerende en onroerende goederen. Hij neemt daartoe alle voorzorgsmaatregelen evenals ter beveiliging van personen in en 
buiten het gebouw. 
-Alle nodige beschermingsmaatregelen gelden ook steeds voor zowel de aangrenzende als de onderliggende appartementen. 
-Alle ontstane beschadigingen aan raamaanslagen, meubilair, goederen, plakwerk, plafonds, muren, tabletten, faience, e.d., 
dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld in hun oorspronkelijke toestand.  
-De werf wordt dagelijks gereinigd, met bijzondere aandacht voor de scherpe voorwerpen. 
-De aannemer stelt alles in het werk zodat er geen waterschade wordt veroorzaakt bij de aansluitende  appartementen. 
Alle (water)schade als gevolg van onvoldoende beschermingsmaatregelen en/of nalatigheid van de aannemer is volledig ter 
zijne laste. Alle nodige herstellingswerken zijn ten koste van de aannemer zelf. 
 
Steeds inbegrepen bij de afbraak en schoringswerken: 
- alle transport- en stortkosten om materialen van de werf te verwijderen en te storten. 
- alle nodige beschermingen, met windvaste zeilen of dergelijke tegen hemelwater volgens de voorschriften van T.B. 100.   
- de nodige beveiligingen voor bewoners, bezoekers, personeel en toezicht. 
-Indien de bouwheer of de architect de door de aannemer genomen beschermingsmaatregelen onvoldoende acht, kan hij deze 
aannemer eisen ingrijpendere beschermingsmaatregelen te nemen. Hiervoor zal geen tijdsverlet of bijkomende kosten worden 
toegestaan. 
 
De aannemer zal  alle vigerende wettelijke bepalingen inzake afbraakwerken en storten van afbraakmateriaal nauwgezet 
opvolgen. 

08.10.10. Afbraakwerken - ontmantelen van de gevelbelettering boven de inkom    TP 
nr 16  

Omschrijving: 
Het betreft het demonteren, wegnemen, opkuisen en stockeren van de bestaande belettering ST. JAMES boven de inkomdeur. 
De bestaande gevelbelettering wordt gedemonteerd van de gevel, opgekuist en gestockeerd.  

Toepassing: 
De belettering op het gelijkvloers boven de inkomdeur. 

Meting: 

Meeteenheid:  totaal prijs (TP)  

Meetcode: Inbegrepen in de prijs is het wegnemen, opkuisen en stockeren van de belettering tot het einde 

van de werken, alsook de twee 'verboden te parkeren' bordjes boven de garages. De belettering 

wordt aan het einde van de werken teruggeplaatst. 

08.10.11. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op de terrassen  VH  uur 
nr 17  

Nota: 
Afspraak is dat de eigenaars instaan voor het wegnemen van alle losse elementen (tafels, stoelen, bloembakken, ...) op de 
balkonelementen en terrassen alvorens de werken uitgevoerd zullen worden door de aannemer. 
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Indien dit niet het geval is, is de aannemer gerechtigd deze losse elementen weg te nemen en tijdelijk te stockeren tot aan het 
einde van de werken, waarna deze terug geplaatst worden. Binnen deze post geeft de aannemer prijs voor het werk in regie 
om dergelijke werken uit te voeren. 

Algemeen: 
Werken in regie dienen dagelijks gemeld te worden aan bouwheer en/ of architect met vermelding van aard van de uitgevoerde 
werken, duur en aantal werkmannen. 
De start van de werken in regie dienen altijd op voorhand gemeld e worden door de aannemer. 

Toepassing: 
Ontmantelen van alle losse elementen op de balkonelementen en terrassen welke niet door de eigenaars van de betreffende 
privatieve zijn weggenomen. 

Meting: 
Per uur, gerekend per vol kwartier. De tarieflijst voor werken in regie wordt door de aannemer bijgevoegd bij de prijsopgave. 

08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen  VH  m 
nr 18  

Omschrijving: 
Deze post omvat het voorzichtig uitbreken van alle zichtbare verticale regenafvoerpijpen geplaatst in opbouw tegen de 
bestaande gevel en dit met inbegrip van alle verankeringen en klemmen aan achterliggend parementsteen ter bevestiging van 
de regenafvoerpijpen. De elementen worden verwijderd van de werf. 

Nota: 
Na afbraak dient de aannemer de nodige maatregelen te nemen om een continue afvoer van het hemelwater tijdens het 
verloop ven de werf te garanderen. Dit gebeurd door het hemelwater via tijdelijke pvc afvoerbuizen te leiden naar de 
bestaande rioleringen. 

Toepassing: 
Regenafvoerpijp geplaatst in opbouw tegen de voorgevel. 

Meting: 
Meeteenheid: m 
Meetcode:  Het demonteren verwijderen van de bestaande regenafvoerpijpen, inclusief alle bevestigingen en eventuele 

eindstukken. Inclusief dienen het voorzien van tijdelijke maatregelen voor de afvoer van hemelwater 
begrepen te zijn in dit artikel, alsook het afvoeren van alle materiaal van de werf. 

Aard van de overeenkomst:  
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.13.1.  Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande borstweringen  VH  m 
nr 19  

Omschrijving: 
Gezien de aard van de renovatie van de gevel- en balkonelementen noopt dit tot het verwijderen van de bestaande 
borstwering. Gezien de vigerende norm NBN B 03-004 'borstwering van gebouwen' is het onmogelijk om de bestaande 
borstweringen te behouden gezien de opstandhoogte van de leuningen niet conform zijn met de norm. 

Uitvoering: 
Voor aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de 
aangestelde veiligheidscoördinator. De borstweringen worden voorzichtig gedemonteerd en verwijderd met aangepaste 
middelen, er zorg voor dragend dat eender welke te behouden constructiedelen niet beschadigd worden. Inbegrepen het 
verwijderen van de oude bevestigingen in de balkonelementen, parementsteen, dorpels, … De elementen worden van de werf 
verwijderd. 

Nota: 
De bevestiging van de borstwering aan de balkonelementen werd vermoedelijk uitgevoerd met ingegoten metalen pluggen. 
Deze dienen te worden uitgeboord. Dit zal gebeuren met een klokboor waarvan de diameter net groter is dan deze van de 
metalen plug. Na het verwijderen van de pluggen dient het boorgat gecontroleerd te worden op roestplekken. Eventuele 
gebreken dienen verwijdert te worden. Het boorgat dient opgevuld te worden met een waterdichte mortel. 

Toepassing: 
Alle borstweringen aan de voorgevel. 

Meting: 
Meeteenheid:  lopende meter (m) 
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Meetcode: Het wegnemen en verwijderen van de borstweringen, inbegrepen het verwijderen van de oude 

bevestigingen in de balkonelementen, parementsteen, dekstenen en dorpels, ….  

Aard van de overeenkomst:  

  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.13.2. VARIANTE: Afbraakwerken – ontmantelen, stockeren en herplaatsen van de zichtschermen   
VH  st 
nr 20  

Nota 
Deze post wordt enkel in de aanbesteding opgenomen indien de VME beslist de gevels te isoleren. Om de afbraak en 
isolatiewerken van de gevels uit te kunnen voeren dienen de zichtschermen tijdelijk ontmanteld te worden. 

Materiaal en uitvoering 
Alle te behouden panelen worden ontdaan van de glasbladen. Ze worden genummerd, gereinigd en gecontroleerd op barsten. 
Vervolgens wordt het glasblad beschermd met folie en tijdelijk op een veilige plaats gestockeerd. Erna worden de aluminium 
kaderprofielen, inclusief voetplaten gedemonteerd, gereinigd en gecontroleerd.  
Alle metalen bevestigingspluggen dienen uitgeboord te worden, dit zal gebeuren met een betonnen klokboor waarvan de 
diameter net groter is dan deze van de metalen plug. Na het verwijderen van de pluggen dient het boorgat gecontroleerd te 
worden op roesplekken.  
De genummerde kaderelementen worden tijdelijk op een veilige plaats gestockeerd.  
Alle beschadigde terrasscheidingen, door nalatigheid en/of onvoldoende beschermingsmaatregelen, moeten worden 
vervangen door identieke exemplaren op kosten van de aannemer. 

Toepassing: 
Zichtschermen op de dakterras 7e  en 8e verdieping voorgevel. 

Meting:  
Meeteenheid: per stuk (st) 
Meetcode: inbegrepen: Het wegnemen, stockeren en herplaatsen van de bestaande scheidingspanelen. Inclusief het 

verwijderen van alle metalen bevestigingen in de ruwbouwstructuur als eventuele roestafzetting in die 
structuur ten gevolge van de pluggen. 

Aard van de overeenkomst:  
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)  
 

08.10.14. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de natuursteen gevelbekleding  VH  m² 
nr 21  

Omschrijving: 
Deze post omvat het uitbreken en wegnemen van de gevelbekleding ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping met inbegrip 
van alle bevestigingsmiddelen. Het gevelmateriaal is niet voorzien om herplaatst te worden en dient derhalve van de werf 
verwijderd te worden. Er dient over gewaakt te worden dat eender welke te behouden constructiedelen, buitenschrijnwerk, 
…. niet beschadigd worden en dat de handelsruimtes kunnen blijven functioneren tijdens de werken. 

Toepassing: 
Gevelvlak gelijkvloers voorgevel. 

Meting: 
Meeteenheid:  m² 

Meetcode: Afbreken en verwijderen van de gevelbekleding incl. alle bijhorende verankeringen, beugels e.a. van de 

werf. Inclusief dient de waterdichtheid van de gevel en rond het schrijnwerkkader verzekerd te blijven na 

afbraak van de natuursteen. Inbegrepen zijn het, indien noodzakelijk geacht door de bouwheer of architect, 

effen waterdicht uitcementeren van het vrijgekomen geveldeel. 

Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.15. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bekleding tegen hemel boven inkom  
VH  m² 

nr 22  
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Omschrijving:  
De post omvat het uitbreken van de beplating geplaatst tegen de hemel boven de gemeenschappelijke inkomdeur met inbegrip 
van de regelstructuur en alle eventueel geïncorporeerde elementen.  

Uitvoering:  
De beplating in hout en het regelwerk wordt afgebroken.  

Toepassing:  
Beplating boven de inkomdeur van het appartementsgebouw.  

Meting:  
Meeteenheid: m²  
Meetcode: inbegrepen: Het uitbreken en wegnemen van de beplating, met inbegrip van alle bevestigingen, 

regelstructuur en armatuur van de verlichting.  
Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.16. Afbraakwerken – ruwbouwelementen - metselwerk   VH  m³ 
nr 23  

Omschrijving: 
Het betreft het voorzichtig afbreken van parementsteen. Met inbegrip van eventuele verankeringen, haken, spouwopvullingen 
en alle andere bevattende constructiedelen. Met inbegrip van eventuele, binnen de begrenzing gesitueerde, isolatie, lintelen, 
dorpels, verankeringen, wapeningen, haken, spouwopvullingen en alle andere bevattende constructiedelen op het 
binnenspouwblad. Alle afbraakmateriaal wordt verwijderd van de werf. 

Uitvoering: 
Het afbreken van de muren uit metselwerk en eventuele geïncorporeerde elementen gebeurt met aangepaste middelen, 
zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen te beschadigen. Doel is de gevel te strippen tot op het 
binnenspouwblad waarna een nieuw buitenspouwblad kan opgericht worden waarachter isolatie wordt voorzien. 
Na de afbraakwerken worden alle raamelementen ingepakt met een EPDM slab, enerzijds verlijmd op het vast raamkader en 
anderzijds op het binnenspouwblad. Zo wordt elke water –en windinfiltratie tijdens de werken vermeden.  
Men dient er oog voor te hebben dat de appartementen tijdens de werken bewoond kunnen blijven. 
Alle mogelijke werken en/ of materialen nodig om de parementsteen, inclusief alle aansluitingen, isolatie, spouwankers, 
verankeringen, …. te verwijderen zijn inbegrepen in dit artikel. 

Toepassing: 
Gevelmetselwerk aan de voorgevel. 

Meting : 
meeteenheid :  m3 

meetcode :  netto te slopen volume metselwerk vol gemeten. Inclusief eventuele wapening verwerkt in de 

parementvoegen als bevestigingsbeugels verankerd aan het binnenspouwblad. Het wegnemen van isolatie 

en eventuele vochtkeringen of consoles dient ook inbegrepen te zijn. 

Aard van de overeenkomst: 

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 

08.10.17. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de mozaïektegels    VH  m² 
nr 24  

Omschrijving: 
Deze post omvat het uitbreken en wegnemen van de mozaïektegels onder de ramen van de typeverdiepingen met inbegrip 
van de lijm. Er dient over gewaakt te worden dat eender welke te behouden constructiedelen, buitenschrijnwerk, …. niet 
beschadigd worden en dat de handelsruimtes kunnen blijven functioneren tijdens de werken. Na de afbraakwerken voorziet 
de aannemer een waterdichte cementering van de vrijgekomen muurvlakken.  
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Toepassing: 
Mozaïektegels typeverdiepingen aan de voorgevel. 

Meting: 
Meeteenheid:  m² 

Meetcode: Afbreken en verwijderen van de mozaïek tegels incl. lijm tot op de vlakke dragende ondergrond. Inbegrepen 

zijn het effen waterdicht uitcementeren van het vrijgekomen geveldelen. Tijdelijke slabben in aansluiting 

met de ramen en dorpels worden voorzien indien door bouwheer of architect noodzakelijk geacht wordt. 

Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.18. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande (raam)dorpels   VH  m 
nr 25  

Omschrijving:  
Deze post omvat de uitbraak van de raamdorpels over de volledige breedte van het gebouw 

Uitvoering:  
De aannemer wordt er attent op gemaakt dat bij dergelijke uitbraakwerken, de grootste voorzichtigheid aan de dag dient 
gelegd te worden om de te behouden elementen, in hun ongeschonden staat van afwerking te behouden. Hij dient rekening 
te houden met de voorschriften van art 08.00. Inbegrepen zijn alle nodige kap- en slijpwerken; alle nodige handelingen en 
materialen ter bescherming van de te behouden elementen en alle mogelijke handelingen en materialen nodig om een 100% 
correcte en waterdichte aansluiting te realiseren, alsook de opengebroken gevelelementen terug in hun oorspronkelijke staat 
te herstellen. 

Uitvoering:  
De raamdorpels aan de voorgevel alsook de dorpels welke over de volledige breedte van de gevel doorlopen. 

Meting: 
 meeteenheid:  m 
meetcode:  Netto weg te breken lengte volgens dagmaten in het horizontaal vlak gemeten, incl. het tijdelijk onderschoren 

van het buitenschrijnwerk. 
aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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26. RENOVATIE VAN DE GEVEL EN DE BALKONELEMENTEN 

26.41. Gevel -en balkonreinigingssytemen - algemeen 

Omschrijving: 
Met het oog op het reinigen van de voorgevel, balkonelementen en terrastegels zal het door de aannemer voorgestelde 
procédé vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bouwheer en architect. 
De aannemer zal de muren, de balkons en elk terras inspecteren en alle nog aanwezige ijzeren voorwerpen, zoals krammen, 
schroeven, spijkers, draadklemmen, ed. te verwijderen. Waarna alle ontstane openingen zullen worden volgevoegd. 
Op het reinigen van gevels zijn de bepalingen van TV 197 (vroegere TV 121) van toepassing. 
De aannemer uitvoerder zal het bewijs leveren dat hij volledige kennis bezit van de beschreven methode en dit door het 
voorleggen van de nodige referenties. 
De gevelreiniging mag niet gebeuren bij vorstrisico’s. 
De reiniging resulteert in een gereinigd en zo glad mogelijk geveloppervlak met zo weinig mogelijk barsten, gaten en zonder 
materiaalverlies. Alle aanwezige schilderwerken en coatings dienen verwijdert te worden. 
De geschikte methode zal op basis van de ondergrond, het rendement en eventuele schade aan de ondergrond in overleg 
worden bepaald. 
De aannemer voert eerst een test uit ter goedkeuring. 

Uitvoering 

REFERENTIENORMEN 

TV 197 - Gevelreiniging (WTCB, 1995) + “Gids voor restauratie van metselwerk” (publicatie nog te verschijnen) 

Onderzoeksverslag “Restauratie van buitenmuren” : typologie en procedures. Deel 5 : Pleisters en verven’ (WTCB, 1996) 

TV 224 - Waterwerende oppervlaktebehandeling (WTCB, 2002) 

Nuttige info : http://www.kuleuven.ac.be/bwk/materials/Publications/Master%20of%20Science%20Theses/MSC_2003_002.pdf 

METHODEN & TECHNIEKEN 
Diverse reinigingsmethoden zijn mogelijk, de belangrijkste reinigingstechnieken zijn: 

Mechanisch (zandstralen, straaltechniek met perslucht, …); 
Water (hoge druk, stomen); nadelen van deze methode zijn de lange reinigingsduur, het hoog waterverbruik en de 
hoge waterabsorptie van de materialen. 
Gecombineerde technieken (lage druks wervelrotatie-procedé met toevoeging van aangepaste granulaten, …; dit is 
een courant toegepaste methode). 
Laserreiniging (laserenergie wordt via een glasvezelkabel op het vervuild oppervlak gericht, waarbij de donkere 
vervuiling deze energie absorbeert en verpulvert). 

Binnen de randvoorwaarden van het bijzonder bestek en/of het beoogde eindresultaat volgens de aard van de werken, kan 
desgevallend worden gestipuleerd dat de aannemer zelf een methode voorstelt. Systeem ter goedkeuring voor te leggen aan 
de bouwheer en architect. 

26.41.10. Ontmossen 

Materiaal: 
Het product is vloeibaar, licht gekleurd en klaar voor gebruik. Door zijn tensio-actief gedrag dringt het product diep door in de 
ondergrond en bevordert het de onthechting van materiaal vreemde stoffen zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren. Het 
product fixeert zich eveneens zodanig in de capillaire van bouwmaterialen zodat deze als het ware een zelfreinigende werking 
krijgen en bij elke regenbui schoongespoeld worden. 
Karakteristieken: 
Aspect:   dun vloeibaar 
Soortelijk gewicht: +/- 1,0 
Type grondstoffen: tensio-actieven, fixeermiddelen 
Oplosmiddel:  water 

Uitvoering: 
Op de bevuilde materialen wordt het product aangebracht met een zachte borstel of lage drukpomp waarna het product 
minstens 24 uur moet inwerken. De behandelde oppervlakken kunnen onder hoge druk afgespoten worden. Op niet bevuilde 
materialen dient het product na aanbrengen niet afgespoten te worden, na iedere regenbui wordt het schoongespoeld. 
Het totale verbruik van het product is afhankelijk van de aard van de vervuiling en de porositeit van het te behandelen 
bouwmateriaal, maar dient op min. 150 à 250 gr/m² begroot te worden. Het product dient aangebracht te worden op een 
droge of lichtvochtige ondergrond 

http://www.kuleuven.ac.be/bwk/materials/Publications/Master%20of%20Science%20Theses/MSC_2003_002.pdf
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26.41.10.10. Ontmossen – gevelvlakken in parementsteen  VH  m² 
nr 26  

Toepassing: 
Alle gevelvlakken in parementsteen aan de voorgevel. 

Meting: 
meeteenheid: m2 

meetcode: netto te reinigen oppervlakte, retouren en slagen zijn in de gegeven oppervlakte niet gerekend maar dienen 

wel inbegrepen te zijn. 

Inbegrepen zijn: een vooronderzoek van de aanwezige gevelmaterialen, waarbij de aannemer het 

vooropgestelde procedé beoordeeld, naar verenigbaarheid en efficiëntie. Het nemen van de nodige 

beschermingsmaatregelen zoals het afzeilen, teneinde elke vuil- en stofhinder t.o.v. voorbijgangers en 

omwonende in het algemeen te voorkomen; het doeltreffend afdekken van alle glas, raam- en deurkaders, 

en/of volgens eigen werkwijze na voorlegging aan de bouwheer en architect, de eigenlijke reiniging volgens 

het voorgestelde procedé, tot de gevraagde reinigingsgraad en voldoening van de bouwheer en architect. 

Alle noodzakelijke handelingen, materialen, opvang en verwijdering van de werf van het granulaat, de 

reglementaire afvoer van verontreinigd waterafvoer en slib, verwijdering van afval en puin zodat rioleringen 

niet kunnen verstoppen is inbegrepen 

aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

26.41.10.11. Ontmossen – gevelelementen in beton  VH  m² 
nr 27  

Toepassing: 
Alle gevelelementen in beton aan de voorgevel. 

Meting: 
Conform artikel 26.41.10.10 

26.41.20. Reinigen 

Materiaal: 
De behandelingproducten moeten een gunstig testrapport bezitten van het WTCB voor de toepassing op metselwerk. 
Geconcentreerde of moederoplossingen dienen te worden verdund volgens de richtlijnen van de fabrikant en rekening 
houdend met de aanbevelingen van TV 224 §5.2. Gebruiksklare oplossingen mogen niet meer verdund worden tenzij op 
aanraden van de fabrikant. 
De te gebruiken methode mag geen schadelijke stoffen in het materiaal brengen die het toekomstig behoud van de gevels 
zouden beïnvloeden. 
Het gebruik van mechanisch abrasieve of chemische middelen of additieven is verboden indien blijkt dat deze schadelijk 
kunnen zijn. 

Uitvoering: 
Indicatieve uitvoeringsmethode: 
Verwijderen van de oppervlakkige vervuiling door toepassing van een reinigingstechniek met verzadigde stoom gecombineerd 
met een reiniging door toepassing van een lage druk wervelstraal procedé. 
Alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om rechtstreekse (water)schade ten gevolge van de gevelreiniging te 
vermijden. Hiertoe worden alle niet te reinigen geveldelen en alle gevelopeningen (ramen, deuren, ...) zorgvuldig afgeschermd. 
Afval en puinmateriaal worden regelmatig verwijderd zodat de rioleringen niet kunnen verstoppen. 
Voetgangers en het verkeer mogen niet gehinderd worden. 
De nabehandelingen op metselwerk mogen slechts uitgevoerd worden wanneer de buitentemperatuur minstens 5°C en de 
oppervlaktetemperatuur lager is dan 40°C. 
Alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder waterschade in het gebouw, ten gevolge van het reinigen der 
gevels blijft op de verantwoordelijkheid van de aannemer en wordt op zijn kosten hersteld. 
De tijdsduur voor het spoelen of reinigen beperkt zich tot de, technisch gezien, strikt noodzakelijke termijnen. 
De reiniging resulteert in een gereinigd en zo glad mogelijk geveloppervlak met zo weinig mogelijk barsten, gaten en zonder 
materiaalverlies. 
De aannemer legt een reinigingsplan ter goedkeuring voor aan de ontwerper met voorstel reinigingsprocedé, tijdsduur, 
gebruikte reinigingsmiddelen en hulpstukken,... 



 

T 058/222.150 - F 058/222.151 

nv architectenatelier Vyvey & partners 

Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort 

BTW: BE 0891.072.781 

info@architectenatelier.eu 

 

jawBE210706-renovatie voorgevel 29/74 Geprint op 7/07/2021 om 10:33 

 

De ontwerper is bevoegd een procedé te weigeren indien hij meent dat deze reiniging te veel schade toe zou brengen aan 
bestaande constructies of belendingen. 
De werkwijze is eveneens goed te keuren door diegene die deze werken dient verder te zetten: hervoegen, enz. 

26.41.20.10. Reinigen – gevelvlakken in parementsteen  VH  m² 
nr 28  

Toepassing: 
Conform artikel 26.41.10.10. 

Meting: 
Conform artikel 26.41.10.10. 

26.41.20.11. Reinigen – gevelelementen in beton  VH  m² 
nr 29  

Toepassing: 
Conform artikel 26.41.10.11. 

Meting: 
Conform artikel 26.41.10.10 

26.42. Betonrenovatiesystemen - algemeen 

Nota: 
De betonnen oppervlakken worden grondig gecontroleerd op betonschade. Het volledige oppervlakte wordt met een hamer 
geausculteerd. Er mogen na de werken geen schade of hol klinkende stukken meer te vinden zijn. 
Voor aanvang van de feitelijke werken wordt een gedetailleerde inventaris opgemaakt van alle te herstellen oppervlaktes. Naar 
aanleiding van dit grondig nazicht kunnen er geen onvoorziene leemtes meer opduiken. 

Omschrijving: 
Onderhavige post omvat alle werken noodzakelijk voor het renoveren van beschadigde betonnen elementen. Onder 
beschadiging verstaat men ontoelaatbare scheurvorming en scheurwijdte, corrosie van de wapening en afbrokkelen van de 
betondekking. 
Het renovatieproces bestaat noodzakelijk uit de volgende stappen: 

• voorbehandeling: verwijderen van het loszittend of aangetast beton, ontroesten van de wapening en reinigen van 

het oppervlak 

• herstellen van de beschadigingen 

• beschermen tegen toekomstige beschadigingen 

De bepalingen van de normen NBN EN 1504-1 en NBN EVN 1504-9 zijn van toepassing. 

PRODUCTVOORSTELLING EN GARANTIES: 
Alle producten binnen dit hoofdstuk dienen bij het indienen van de offertes ter goedkeuring voorgelegd te worden en begeleid 
te worden van een voorstel 10-jarige garantie vanaf definitieve oplevering op product en uitvoering vanwege de producent. 
Deze garantie is van toepassing op de volledige betonrenovatie en de afwerkingslaag. 
 
De aannemer is vrij een volledig betonrenovatie te doen dat afwijkt van hierna vermelde beschrijving indien hij zijn voorstel 
vergezeld van hiervoor vermeld vereiste tien jarige garantie op product en uitvoering geleverd door de producent. Tevens dient 
dit product dezelfde kwaliteiten, garanties te hebben als de beschreven producten. Afwijkende producten moeten 
goedgekeurd worden door de architect. 

Materiaal: 
De stalenkaart voor keuze van de kleur afwerkingslaag wordt bij de offerte gevoegd. 
Het volledige systeem van betonrenovatie en afwerking moet een BUtgb-goedkeuring bezitten. 
Het volledige systeem van betonrenovatie en afwerking dient van éénzelfde fabrikant te komen.  
 
- Mengindicator : op basis van fenolfthaleïne, met een omslagpunt pH = 9,5 à 10. 
- Roestwerende grondlaag : zinkrijke, ééncomponent epoxy-primer. 
- Reparatiebeton : voorgedoseerde twee-componenten, hydraulische polymeer-gemodificeerde     mortel, 
  met volgende eigenschappen : 
  .  druksterkte na 28 dagen bij 20° C : > 40 N/mm² 
  .  buigtreksterkte na 28 dagen bij 20° C : > 10 N/mm² 
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  .  aanhechting op beton na 28 dagen bij 20° C : > 2N/mm². 
 
De aangewende producten dienen een BUTgb-attest te bezitten. 
 
Roestwerende grondlaag MasterEmaco P 5000 AP zie documentatie in bijlage. 
Het product is een gebruiksklaar product op basis van hydraulische bindmiddelen en een speciaal polymeer in poedervorm. 
Het product heeft na menging met de voorziene hoeveelheid water, een lichtgrijze kleur. Het product bevat een corrosie 
inhibitor en beschermt de wapening. 
De corrosiewerende mortel voldoet aan volgende eigenschappen , indien gemengd met 0,22 – 0,26 liter per kg 
Vorm:      lichtgrijs poeder 
Laagdikte:     2mm in 2 lagen 
Densiteit:     ca. 1,9 g/cm³ 
Aanmaakwater:    ca. 0,22 – 0,26 l/kg 
Verwerkingstijd:    ca. 60 min. 
Ondergrond –en omgevingstemperatuur: tussen +5 en +35°C 
Uittreksterkte behandelde wapening: ≥ 80% 
ZTV-SIB 90 methode 
Totaal halogeengehalte:   ≤ 0,05 gewicht % 
Corrosieweerstand:   ≤ 1 mm 
Versnelde verwering 10 cycli DIN 50017 geen corrosie 
Versnelde verwering 10 cycli DIN 50018 geen onthechting 
Versnelde verwering 120 uur DIN 50021 max. scheurwijdte ≤ 0.1 mm 
 
Voor structurele reparaties wordt er gewerkt met een Master Emaco S 5400 van Master Builders Solucions. Voor en 
beschrijving van het product wordt verwezen naar het productfiche zoals gevoegd in bijlage van het bestek. 

Uitvoering: 
Alvorens de betonherstellingen uit te voeren wordt er een inventaris opgemaakt van alle te herstellen beton. Deze dient ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de architect. 
Alvorens de betonherstellingen worden aangevat, moet de aannemer het volledige pakket van de aangewende producten ter 
goedkeuring voorleggen aan de ontwerper. 
 
De reparatiemortel zal volgende eigenschappen hebben: 

• gebruiksklaar, enkel water toe te voegen 

• krimpcompenserend 

• thixotroposch 

• bestand tegen sulfaten 

• versterkt met PAN vezels 

• waterdicht 

• kan verwerkt worden als spuitbare mortel (natte methode) en handmatig op zowel verticale oppervlakken als boven 

het hoofd, 

• vorst- en dooibestendig 

• op basis van hydraulische bindmiddelen en sulfaatbestendige Portland cement (HSR LA). 

 
De te volgen werkwijze voor de betonherstelling is de volgende (steeds volgens productinformatieblad): 
 
1. Voorbereiding van betonnen ondergrond 
 Bereid de betonnen ondergrond voor conform EN 1504-10 
2. Grondig reinigen van alle betonoppervlakken, waarna de aangeduide zones worden aangepakt. Hierbij  wordt  alle 

loszittend beton verwijderd met mechanische middelen. Alle beton wordt onderzocht op loszittende  bewapening 
door bekloppen met een hamer. 

 De wapening moet rondom worden vrijgemaakt tot 5 cm voorbij het zichtbare geroeste staal. 
Het beton moet zodanig worden verwijderd, dat er overal een minimumdiepte van 5 mm bekomen wordt.  Hierdoor 
wordt vermeden dat de herstelling op niets eindigt. Tevens dient er rekening mee gehouden  worden dat de 
geroeste wapening aan de achterzijde mede dient afgestraald te worden. 
Na het kappen wordt in het betonoppervlak, rondom de vrij te maken zone, een haakse voeg geslepen 
 (minimumdiepte 10 mm). Dit om plaatselijke delaminatie van de latere herstelmortel aan de randen te  voorkomen. 
Schuin op niets uitlopende randen worden niet aanvaard gezien het gevaar van onthechting. 

3. De wapening voldoende ruim vrijmaken tot op de gezonde wapening, vooral in langsrichting. Het vrijgekomen en 
vrijgemaakte wapeningsstaal moet door middel van stralen (zand-, grit, waterstralen) rondom blank gestraald worden 
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tot de graad Sa2 of St2. De voorbereiding moet gebeuren conform ISO 8501-1 norm. Ook aan de achterzijde dient het 
wapeningsstaal gezandstraald te worden. De restanten van het stralen (zand of grit) worden verwijderd door middel 
van perslucht en/ of waterstralen. Dit dient te gebeuren voor het aanbrengen van de  roestwerende grondlaag en 
reparatiemortel.  

4. Zo snel mogelijk na het stralen en het verwijderen van de fijnrestanten, zal het wapeningsstaal beschermd worden 
met een anti-roestbehandeling. 

 Na het homogeen mengen op lage snelheid (max. 300 toeren per minuut) van het poeder en de voorziene 
 hoeveelheid water, brengt men het product aan met een half harde borstel. Steeds minstens 2 lagen van elk 
 1mm aanbrengen. Dit dient te gebeuren vooraleer de gemodificeerde hydraulische mortel wordt 
 aangebracht.  
 Roestwerende grondlaag raadpleeg productinformatieblad mbt. mengprocedure en verbruik MasterEmaco  P 
5000 AP. 
Merk op : 
Indien actief werkende wapeningsstaven plaatselijk een sectievermindering van meer dan één vierde vertonen of over een 
grote lengte een verminderde sectie hebben dan moeten deze worden vervangen door een nieuwe roestwerend behandelde 
bewapening met voldoende lengte. 
7. Er dient over gewaakt te worden dat de poreuze ondergrond voldoende verzadigd is met water. Steeds herstellingen 

uitvoeren op een matvochtige ondergrond. 
8. Het aanbrengen van de reparatiemortel zelf, volgens de voorschriften van de fabrikant (applicatiemethode, 
 temperatuur, ...). Zie tevens de documentatie in bijlage 
 De herstellingen/ aangietingen worden nagezien op een goede aansluiting met het moederbeton. Zij dienen 
 tevens effen en vlak aan te sluiten met het moederbeton.  
 
Het uitzicht van de gerenoveerde delen hebben hetzelfde uitzicht als van de blijvende delen. 
Alle granulaten, hulpmiddelen, uitwastechnieken, enz. zijn inbegrepen in dit artikel. 

26.42.10. Betonrenovatie: linteelelementen  VH  dm² 
nr 30  

Omschrijving: 
De werken omvatten het herstellen van de linteelelementen. Het zichtvlak wordt afgewerkt conform de blijvende delen. 

Toepassing: 
Alle linteelelementen aan de voorgevel. 

Meting: 
meeteenheid: dm2. Voldoende diepe behandeling, zoals voorgeschreven. 

Meetcode: Het afhameren van de betonoppervlakken, het inslijpen van voegen rond de zone van het waargenomen 

betonrot. Het afkappen, verwijderen en afvoeren van alle afbraakmateriaal. Het ontroesten en behandelen 

van de wapening. Het leveren en plaatsen van alle reparatiemortels. Alle middelen en materialen nodig om 

hetzelfde uitzicht te bekomen als de overblijvende delen zijn inbegrepen in dit artikel. 

Aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

26.42.11. Betonrenovatie: luifels  VH  dm² 
nr 31  

Omschrijving: 
De werken omvatten het hertellen van de dakterrasluifel als de luifel boven het gelijkvloers. Het zichtvlak wordt afgewerkt 
conform de blijvende delen. Het moederbeton en de herstellingen worden voorzien van een beschermende coating. 

Toepassing: 
Dakterrasluifel voorgevel 7e verdieping en luifel boven het gelijkvloers. 

Meting: 
Conform artikel 26.42.10. 

26.42.12. Betonrenovatie: balkonhemels en lintelen achtergevel  VH  dm² 
nr 32  
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Omschrijving: 
Gezien de vastgestelde betonschade aan de achtergevel wenst de VME de aanwezige losse betonschellen aan de achtergevel 
te laten verwijderen. 
De werken omvatten zowel het verwijderen als het hertellen van de balkonhemels als de betonlintelen boven het 
buitenschrijnwerk. Het zichtvlak wordt afgewerkt conform de blijvende delen. De herstellingen worden na de 
betonherstellingen voorzien van een beschermende coating. 

Toepassing: 
Noodzakelijke betonherstellingen aan de achtergevel om te voorkomen dat losse betonschellen volledig onthechten met 
valgevaar. 

Meting: 
Conform artikel 26.42.10. 

Inbegrepen in dit artikel is het voorzien van een beschermende (witte) coating na uitvoering (en droging) van de uitgevoerde  

betonherstellingen. 

22.42.13. Betonrenovatie: gietmortel  VH  dm³ 

nr 33  

Nota: 
De betonrenovatie van de grotere beschadigingen  wordt uitgevoerd middels een gietmortel i.p.v. handmatige herstelling. 

Omschrijving: 
De werken omvatten zowel de afbraakwerken (afschieten of afslijpen van de slechte delen beton) als het hergieten van de 
grote beschadigde delen. 

Materiaal:  
MasterEmaco S 145 PG (of gelijkwaardig, de producten en de uitvoering voldoen aan de EN 1504-3) is een speciaal 
samengestelde, gebruiksklare giet- en verpompbare reparatiemortel met hoge sterkte en gemaakt met Portland cement die 
sulfaatbestendig is (HSR LA). 

Uitvoering: 
 
AANMAKEN VAN DE MORTEL  
MasterEmaco S 145 PG is een gebruiksklaar product. Het aangieten dient gelijktijdig en zonder onderbreking te gebeuren. NIET 
MET DE HAND MENGEN. Gebruik alleen drinkbaar water. Giet ¾ van de benodigde hoeveelheid water in de mengmolen, voeg 
dan geleidelijk de mortel toe. Gedurende 2 à 3 minuten mengen, voeg de rest van het water toe in functie van de vereiste 
vloeibaarheid en meng verder gedurende minstens 2 minuten. Om de gewenste verwerkbaarheid te verkrijgen dient men soms 
meer of minder water toe te voegen, afhankelijk van de temperatuur. Toevoegen van meer of minder water verhoogt of 
verlaagt de uitlevering van de giet- en verpompbare reparatiemortel en de druksterkte. "Half verharde" mortel niet terug 
verwerkbaar maken door toevoeging van water en/of hermengen.  
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND  
De ondergrond moet zuiver, gezond en stevig zijn. Alle onzuiverheden, oliën, vetten, cementmelk enz. zijn te verwijderen. 
Ondergrond opruwen en gritstralen (vooral bij het herstellen van vloeren op grote oppervlakken) om een goede hechting met 
de ondergrond te verkrijgen. 
 
WATERVERZADIGING  
De zuivere en opgeruwde ondergrond en ankergaten gedurende minstens 6 uren (bij voorkeur 24 uren) met water verzadigen. 
Het oppervlaktewater verwijderen alvorens de mortel aan te brengen. 
 
BEKISTING  
Een sterke, stevige bekisting met ontluchting langs alle zijden dient voorzien te worden. Langs de kant waar de mortel zal 
gegoten worden, de bekisting in een hoek van ongeveer 45° naar buiten laten overhellen en voldoende hoog maken. De mortel 
moet direct op het hellende deel gegoten worden om het insluiten van lucht tijdens het gieten tot een minimum te beperken.  
 
AANBRENGEN VAN DE MORTEL  
Controleer vooraf of er trilling is van de te gieten delen veroorzaakt door andere omstandigheden in de omgeving. Trillingen 
kunnen verzakking en bleeding veroorzaken en de binding verstoren. Meng de mortel zo dicht mogelijk bij het aan te gieten 
oppervlak. De aannemer zorgt voor voldoende werklui, materiaal en werktuigen zodat snel en aanhoudend kan gewerkt 
worden. Indien de mortel een zekere afstand moet afleggen, maakt de aannemer de eerste storting lichtjes vloeibaarder dan 
gewenst; dit maakt het oppervlak glad en vermijdt dat de volgende storting vastloopt. De mortel ononderbroken met een 
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keerborstel aanbrengen en slechts langs één kant om luchtinsluiting te voorkomen (bij ondergieting – ondersabeling). Zorg 
ervoor dat de mortel de volledige ruimte opvult en voortdurend in contact blijft met de ondergrond gedurende de 
aangieting/opvulling. NOOIT TRILLEN.  
 
VOORZORGSMAATREGELEN 
De temperatuur van de mortel en de elementen die ermee in contact komen moet liggen tussen +5 en +35°C. De hoeveelheid 
van het water en zijn temperatuur moeten dusdanig zijn dat de verwerkbaarheid niet meer is dan vloeibaar en de gemengde 
mortel geen bleeding of korrelontmenging vertoont.  
 
CURING  
Onmiddellijk na het aanbrengen van MasterEmaco S 145 PG dienen alle blootgestelde delen met natte doeken afgedekt en nat 
gehouden totdat hij afgewerkt kan worden en verhard is. Nooit de bekisting wegnemen onder het aangegoten object vooraleer 
de mortel voldoende verhard is (een troffel mag er niet meer in kunnen doordringen). Na het verwijderen van de natte doeken 
en de bekisting, curing compound aanbrengen: MasterTop CC 713 of MasterTop CC 714.  

Toepassing: 
Betonelementen waar grote herstellingen uitgevoerd moeten worden of welke volledig hergoten dienen te worden. 

Meting: 
meeteenheid: dm3. Voldoende diepe behandeling, zoals voorgeschreven. 

Meetcode: Netto uit te voeren volume. Het afhameren van de betonoppervlakken, het inslijpen van voegen rond de 

zone van het waargenomen betonrot. Het wegslijpen, verwijderen en afvoeren van alle afbraakmateriaal. 

Het leveren en plaatsen van de bekisting, gietmortels, ... zit inbegrepen in de prijs. Alle middelen en 

materialen nodig om hetzelfde uitzicht te bekomen als de overblijvende delen zijn inbegrepen in dit artikel. 

Aard van de overeenkomst:  

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

26.42.20. Betonrenovatie: vervangen van de wapening  VH  kg 

nr 34  

Omschrijving: 
De vrijgemaakte wapening is zover doorgeroest (sectievermindering van meer dan één vierde of over een grote lengte een 
verminderde sectie hebben) dat deze vervangen moet worden. 

Uitvoering: 
De bestaande wapening wordt doorgeknipt en vervangen door nieuwe staven. De vereiste verankering of voldoende overlap 
met de bestaande wapening met de nieuwe staven wordt gerealiseerd. 

Meting: 
meeteenheid: per kg  

Meetcode: Nette te vervangen lengte wapening, inclusief de verankering en binddragen. Er worden geen suplementen 

gerekend voor de (chemische) verankering en binddragen enkel de kg van de te vervangen wapening wordt 

gerekend. 

Aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

26.42.19. Betonrenovatie: kathodische bescherming - opofferingsanode ingebed  VH  st 

nr 35  

Nota: 
Gezien het destructief onderzoek heden in opmaak is en de resultaten hiervan nog niet bekend zijn, zijn voor de volledigheid 
van het dossier opofferingsanodes beschreven. De aannemer zal hiervoor een eenheidsprijs geven onafhankelijk van de 
hoeveelheid toe te passen anodes. Mocht uit het destructief onderzoek blijken dat het chloridegehalte niet dermate hoog is 
dat een kathodische bescherming niet aan de orde is dan komt deze post te vervallen en heeft de aannemer geen recht op het 
eisen van een schadevergoeding. 

Omschrijving: 
De opofferingsanodes zijn ontworpen om gelokaliseerde bescherming tegen corrosie te beiden en bevatten zink dat opgeofferd 
wordt i.p.v. het wapeningsstaal. De anodes die voorzien worden, worden niet aangesloten op een externe stroom voeding. 
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De anodes worden ingebed om preventief wapeningscorrosie tegen te gaan die geïnitieerd wordt door cholriden. Iedere unit 
biedt galvanische beschrming binnen zijn, in de ontwerptabel aangegeven invloedsfeer. Het systeem moet geïnstalleerd 
worden door deskundige en ervaren aannemers. 

Materiaal: 
Ingebedde galvanische anodes bestaan uit een minimum van 100 gram zink in overeenstemming met de ASTM B418 Type II 
(Z13000). Het zink is ingekapseld in een sterk alkalische cementgebonden mortel met een pH van 14 of hoger. De anode bevat 
geen toegevoegde sulfaat noch chloride, bromide of andere bestanddelen die het  staal kunnen corroderen. Anodes worden 
geleverd met geïntegreerde draden met lus banden voor het direct koppelen aan het wapeningsstaal. 

SPECIFICATIES 

• Een zeer alkalisch cementmortel omhulsel met een pH van 14 of hoger 

• Een minimum van 10 jaar levensduur 

• Bevatten geen toegevoegde bestanddelen bijtend voor het staal of schadelijk voor beton, bijv. chloride, bromide, 

sulfaten, enz. 

• Anodes worden geleverd met een solide zink kern gegoten rond gegloeid ongecoat staaldraden voor het binden aan 

het wapeningsstaal. 

Reparatiemortels hebben een geschikte elektrische geleidbaarheid minder dan 15.000 ohm-cm. Niet geleidende reparatie 
materialen zoals epoxy, urethaan of mafnesium fosfaat is niet toegestaan. 

Uitvoering: 
1. Verwijderen van het losse beton; Het beton wordt verwijderd geheel rond de wapeningsstaven. De minimale afstand 

tussen de betonnen ondergrond en betonstaal zal 20 mm zijn of 6 mm groter zijn dan de grootte van het aggregaat in 
de reparatie materiaal. Het beton wordt verwijderd tot dat er geen zichtbare tekenen van corrosie zijn. 

2. Reinigen en reparatie van de wapening; Het roest, vuil, mortel, ... wordt verwijderd van de wapeningsstaven om 
voldoende elektrische en mechanische verbinding te maken met de draden van de anodes. Als een significante 
vermindering van de doorsnede van de wapening wordt waargenomen, dan zal deze wapening vervangen worden. 

3. Voorbereiding oppervlakte van beton; Beton wordt in een vierkante of rechthoekige vorm conform artikel 26.42 
ingeslepen en de ondergrond wordt gereinigd tot een gezond oppervlak en dit door hoge druk stralen of gridstralen. 

4. Installatie galvanische anodes; De anodes en reparatiemateriaal dienen direct na het bereiden en schoonmaken van 
de stalen wapening (voor aanbrengen van de wapeningsbeschermer). De anodes worden geplaatst langs de omtrek 
van de reparatie of interface op een maximale afstand van 750 mm (de precieze locatie is afhankelijk van de 
staalconfiguratie). Anode afstand zal variëren met wijzigingen van wapeningsstaal dichtheid, het nivo van chloriden in 
de structuur en de corrosiviteit van de plaatselijke omgeving, ... De tussenafstand moet verkleind worden in geval van 
sterk agressieve omgeving of om het verwachte levensduur van de anode te verlengen. De galvanische anodes worden 
zo dicht mogelijk bij de rand geplaatst doch wordt er ruimte gelaten voor de reparatiemortel tussen de rand en anode. 
De bevestigingsdraden worden meerdere  keren gewikkeld rond de gereinigde wapeningsstaal zodat de anode niet 
meer kan bewegen tijdens het plaatsen van de reparatiemortel. 
Waar mogelijk wordt de anode zodanig geplaatst dat de voorgevormde groef langs de wapeningsstaaf past. 
De betondekking mag in geen geval minder bedragen dan 25 mm. Als er minder dan 25 mm van de betondekking 
wordt verwacht, dan wordt de anode naast of onder de wapeningsstaaf geplaatst. Bij voldoende betondekking kan de 
anode geplaatst worden langs de staaf of op een  
Elektrische aansluiting is aanvaardbaar als de DC weerstand gemeten met multi-meter minder is dan 1  of de DC-
potentieel minder is dan 1 mV. 
De aannemer controleert de elektrische continuïteit van de blootgestelde wapeningsstaal in de te repareren zone. 
Indien nodig, elektrische continuïteit maken met stalen binddraad. 
Elektrische continuïteit tussen de reparatie zone is aanvaardbaar als de DC weerstand gemeten met multi-meter 

minder is dan 1  of het potentieel minder is dan 1 mV. Indien niet het geval worden de zones aangepast door de 
aannemer. 

5. Reparatiemortel aanbrengen; Na het aanbrengen van de anodes wordt de wapeningsbeschermer op de wapening 
aangebracht, hierbij moet vermeden worden dat de opofferingsanodes overschilderd worden. Het beton oppervlak 
nat maken en de anode verzadigen met water door onderdompeling voor maximum 20 minuten. 
Reparatiemortels met aanzienlijke polymeermodificatie en/ of silica fume gehalte kunnen een hoge weerstand 
hebben en zijn dus niet geschikt. Isolerende materialen zoals epoxy mortels mogen ook niet gebruikt worden 
De aannemer zorgt ervoor dat er geen holle ruimte ronde de anode aanwezig zijn. 

Toepassing: 
Ter hoogte van de betonherstellingen met een hoog chloridengehalte. De opofferingsanodes worden aan de randen van de 
herstellingen aangebracht ter voorkoming van 'herstelcorrosie'. 
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Meting: 
Meeteenheid:  per stuk 

Meetcode:  Het leveren en plaatsen van de opofferingsanodes met inbegrip van alle gereedschappen, materialen, 

apparatuur en diensten die nodig zijn op de anodes volgens de voorschriften van de fabrikant te installeren. 

Inclusief het controle op correcte plaatsing door middel van het meten van DC weerstand of potentieel met 

een multi-meter. 

Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

26.42.30. Betonrenovatie: aanbrengen van een egalisatielaag op de betonelementen  VH  m² 

nr 36  

Materiaal 
MasterEmaco N 5100 FC is een 1 component, polymeerverbeterde en snelzettende nivelleringsmortel voor het nauwkeurig 
afwerken van de betonherstellingen. MasterEmaco N 5100 FC is een gebruiksklaar product op basis van sulfaatresistente 
Portland cement (HSR LA) en hoogwaardige kwartszanden met specifieke korrelopbouw. Gemodificeerd met zorgvuldig 
geselecteerde polymeren en versterkt met vezels (polyacrylonitril) werkt MasterEmaco N 5100 FC krimpcompenserend en 
worden de fysieke eigenschappen en specifieke kenmerken aanzienlijk verbeterd. MasterEmaco N 5100 FC kan gemakkelijk in 
een laagdikte van 0,5 mm (opvullen van luchtgaatjes) tot 7 mm met de hand, met een spaan of door spuitapplicatie worden 
aangebracht. Op kleine te herstellen oppervlakken kan een laagdikte tot 10 mm aangebracht worden. 
Het product geniet een ATG-keuring met certificaat nr. 99/2340.  

Uitvoering 
Na het uitvoeren van de nodige betonherstellingen worden de te behandelen betondelen waar nodig en volgens aanduiding 
van de architect afgewerkt en vlak gezet met een vezelversterkte structuur-thixotrope egalisatiemortel in een dunne laagdikte.  
 
Volgens instructies van de fabrikant.  
De egalisatiemortel wordt op een droge en zuivere ondergrond kruiselings aangebracht met een spaan tot een laagdikte van 2 
mm tot max. 4 mm.  
De egalisatiemortel moet aangebracht worden bij temperaturen tussen 5 en 30°C en mag niet verwerkt worden in volle zon.  
 
VOORBEREIDING VAN DE BETONNEN ONDERGROND  
De ondergrond moet gezond en volledig zuiver zijn om een goede hechting te kunnen verzekeren. Resten van ontkistingsolie, 
vetten, stof, cementhuid en andere onzuiverheden eerst verwijderen. Het beschadigde beton of mortel en cementhuid met 
een beitel of kaphamer verwijderen of voorbereiden door gritstralen of hoge druk waterstralen, totdat een ruw, stevig en 
zuiver oppervlak bekomen wordt. De textuur moet ruw zijn: alle granulaten moeten zichtbaar zijn.  
Na voorbereiding van de ondergrond moet het te herstellen beton met water worden verzadigd, bij voorkeur 24 uur, maar 
minimum 2 uur, voor het aanbrengen van de mortel MasterEmaco N 5100 FC.  
 
MENGEN  
Open de zakken MasterEmaco N 5100 FC vlak voor het mengen. Beschadigde en geopende zakken mogen niet worden gebruikt. 
Giet de minimale hoeveelheid water in een zuiver mengvat. De hoeveelheid water is afhankelijk van de vereiste consistentie: 
3,8 – 4,5 liter water per zak van 20 kg. MasterEmaco N 5100 FC ononderbroken toevoegen en met een mechanische menger 
met traag draaiende mengschroef (max. 400 tr/min.) gedurende minstens 3 minuten mengen tot men een homogene en 
klontervrije mortel verkrijgt. Gebruik alleen zuiver leidingwater. Laat het mengsel dan 2-3 minuten ter verzadiging rusten 
(rijpen) en meng opnieuw. Voeg indien nodig extra water of poeder toe om de verwerkbaarheid van de mortel te verbeteren. 
Nota: De maximaal aangegeven hoeveelheid aanmaakwater niet overschrijden.  
 
AANBRENGEN VAN DE MORTEL  
Om een optimale uitharding van het product te verkrijgen MasterEmaco N 5100 FC moet de minimum temperatuur, tijdens de 
applicatie en de daaropvolgende 8 uur, minstens +5°C bedragen. De ondergrond moet matvochtig zijn, zonder vrijstaand water. 
De MasterEmaco N 5100 FC mortel kan met de hand, met de spaan of door spuitapplicatie in de gewenste laagdikte worden 
aangebracht. Indien MasterEmaco N 5100 FC uitsluitend wordt gebruikt voor het vullen van luchtinsluitingen / poriën, 
MasterEmaco N 5100 FC rechtstreeks inwrijven met jute doeken of MasterEmaco N 5100 FC met de spaan aanbrengen. Het 
overtollige materiaal zo snel mogelijk afschrapen. Indien een egalisatielaag wordt aangebracht (bij grotere oppervlakken) is 
het aanbevolen om een schraaplaag (aanbrandlaag) van de gemengde MasterEmaco N 5100 FC onmiddellijk op de matvochtige 
ondergrond te appliqueren en nadien MasterEmaco N 5100 FC in de gewenste laagdikte aan te brengen. Hierdoor verkrijgt 
men een betere hechting van de mortel aan het oppervlak. Nota: Bij overlaging van structurele elementen moet men steeds 
een minimale laagdikte van 5 mm aanbrengen. Afwerken met het strijkbord, de spons of styrofoam mag slechts aangevat 
worden wanneer de binding van de mortel bezig is, dit is op het moment dat slechts een lichte vingerafdruk merkbaar is (na 
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ongeveer 20 – 60 minuten bij 20 °C – afhankelijk van de laagdikte). Bij deze omgevingstemperaturen kan MasterEmaco N 5100 
FC na ongeveer 4 uur overlaagd worden met MasterSeal waterdampdoorlatende beschermingssystemen. MasterEmaco N 
5100 FC 

Toepassing 
Zichtbare betondelen (in geval enkel schilderen en geen isolatie en bekleding). 

Meting 
Meeteenheid: per m2 
Meetcode: Inbegrepen alle werken zowel voorbereiding van de ondergrond als het leveren en plaatsten van de het 

membraan. 
Aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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28. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN 

28.00. Dorpels, plinten en dekstenen – algemeen 

Omschrijving: 
De werken omvatten: 

• De controle en de voorbereiding van het draagvlak en de ondergrond; 

• De constroleopmeting van de juiste afmetingen 

• De bevestiging en het inmetsen van de dorpels, plinten en dekstenen, met inbegrip van de legmortels, 

verankeringselementen, vochtisolaties, uitzettingsvoegen, voegwerk, opvulkitten, …; 

• Het opruimen en schoonmaken. 

Materialen: 
De aannemer legt drie stalen van het materiaal voor, die respectievelijk het gemiddelde uitzicht en de twee grensuitzichten 
van de levering moeten vertonen. Deze stalen moeten bovendien alle bijzonderheden (aders, gaten, draden, …) bevatten die 
niet als gebreken worden beschouwd en waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan leiden. 

Legmortel 

• NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 

• De toegepaste legmortel is aangepast aan de elementen die hij verbindt en heeft er geen enkele negatieve 

invloed op, noch op het vlak van sterkte, noch op het vlak van de esthetische kwaliteiten.  

• Er wordt een mortel met sterkteklasse M10 toegepast. 

• Voor kleine hoeveelheden mag de mortel worden samengesteld op de werf en mechanisch bereid.  

• De bereide mortels moeten worden verwerkt vooraleer binding optreedt; mortel die een begin van binding 

ondergaat, mag niet opnieuw aangemaakt of verwerkt worden.  

• De legmortel moet verenigbaar zijn met eventuele toe te passen voegmortels. 

Uitvoering: 
De dorpels, plinten en dekstenen worden geleverd op paletten en zijn bij het transport vlak gestapeld en afgedekt. Op de 
werf worden ze vlak gestapeld en beschermd tegen de weeromstandigheden, op een beschutte geventileerde plaats of 
onder een dekzeil. 

VERWERKING 
De dorpels, plinten en dekstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, waarbij er wordt op toegezien dat de uitgestreken 
mortellaag dikker wordt aangebracht dan de afstandswiggen.  

De voegen moeten overal even dik en rechtlijnig zijn. De breedte van lint- en stootvoegen stemt overeen met deze van het 
gevelmetselwerk waarin ze worden geïntegreerd. Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. Ook de leg- en 
stootvlakken van grote elementen moeten vóór verwerking worden nat gemaakt, zodat het water niet door capillariteit uit 
de mortel wordt opgeslorpt.  

De aansluitingen (stoot- en lintvoegen) met het buitenspouwblad worden goed met mortel gevuld; aan de buitenkant blijven 
de voegen tot 2 cm diepte open wanneer het parement naderhand opgevoegd wordt. De nodige voorzorgen worden 
genomen om een verzorgd en onbesmeurd uitzicht aan de ingemetste gevelelementen te geven en dit te behouden.  

Na het leggen worden de stootvoegen met mortel opgevuld. Elk rechtstreeks contact tussen binnen- en buitenspouwblad 
moet worden vermeden. De tussen te plaatsen materialen moeten verenigbaar zijn met de voegvulling van het 
buitenschrijnwerk. 

KEURING 
Na plaatsing en tot de voorlopige oplevering worden de elementen beschermd tegen beschadiging of bevuiling. Beschadigde 
elementen kunnen bij de voorlopige oplevering worden geweigerd en zullen vervangen worden op kosten van de aannemer. 

28.01. algemeen - blauwe hardsteen 

Materialen: 

KWALITEIT VAN DE STEEN 
TV 228 Natuursteen en TV 220 Belgische Blauwe Hardsteen zijn van toepassing. 

De plaats van herkomst (groeve) wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 
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Alle stenen zijn vrij van gebreken, die mettertijd de duurzaamheid van de steensoort zouden kunnen aantasten en het 
gebruik ervan in het gedrang brengen. De steen is gezond, heeft een heldere klank onder de slag van een ijzeren hamer en is 
vorstbestendig. De steen is vrij van vlekken en onzuiverheden (vetten, olie, ...), ontdaan van alle steenkorst of aarde, 
afgeschaald tot op de kern en volkomen gereinigd.  

Stenen die in éénzelfde bouwwerk of in éénzelfde deel van een bouwwerk verwerkt worden, vertonen geen kleurverschillen. 

De stenen behoren tot de categorie “normaal gebouw” (volgens tabel 28 van TV 220). 

Stenen waarvan het uitzicht volgende kenmerken vertoont hebben afkeuring tot gevolg: 

• verweringskorst, leisteenachtige of heterogene zones; 

• oplossingsholten; 

• barstjes, aders en draden die water vasthouden op de zichtbare vlakken; 

• stylolieten die al dan niet water vasthouden maar gelegen zijn op minder dan 2 cm van een gevoegd 

uitspringend vlak, op minder dan 4 cm van een niet-gevoegd uitspringend vlak of in de al dan niet zichtbare 

vlakken van dunne platen (minder dan 5 cm dik); 

• water vasthoudende zwarte aders; 

• witte vlekken met een oppervlakte groter dan 1 dm2 of een oppervlak groter dan 20% van het zichtbare 

oppervlak van de steen; 

• zachte of niet hechtende fossielen. 

VERLIJMINGEN - BIJWERKING VAN ONVOLKOMENHEDEN 
Enkel mits specifieke toestemming van de ontwerper en bouwheer is het bijwerken of aaneenlijmen van blauwe 
hardsteenelementen toegestaan. In voorkomend geval moet de aannemer, op verzoek van de architect, de nodige 
referenties en schetsen ter beschikking stellen. 

Het aaneenlijmen van stenen wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van TV 148 - Het lijmen van steen en 
marmer (WTCB).  

De toegestane bijwerkingen en/of verlijmingen beantwoorden aan onderstaande randvoorwaarden: 

• Kleine onvolkomenheden, in het dagvlak van de natuursteen, mogen worden hersteld voor zover er geen gevaar 

bestaat dat de herstelde zone verdere beschadiging ondergaat en voor zover het vulproduct even hard is als de 

steensoort en de kleur of het patina van de herstelde zone niet duidelijk verschilt van die van de steen. 

Onverminderd de aard van de toegestane bijwerking wordt een minwaarde van 10% toegepast op de 

betreffende hoeveelheden. 

• De bijzonderheden in het zichtvlak mogen worden verkit, voor zover de verkitte zone geen enkel gevaar op 

beschadiging inhoudt en de kit, waarvan de kleur wordt aanvaard na aanbrenging op een van de drie 

referentiemonsters, een hardheid heeft die bij benadering gelijk is aan die van de steen en geen 

kleurverandering ondergaat die zichtbaar is op meer dan 3 m afstand voor buitengebruik in gevels of vloeren. 

Kleurwijziging ten gevolge van bevuiling die vreemd is aan de steen wordt niet in beschouwing genomen, noch 

voor de steen, noch voor de verkitting. 

Uitvoering: 
De blauwe hardstenen moeten loodrecht, haaks en zo vlak mogelijk worden uitgevoerd.  

De zichtvlakken hebben rechte kanten en zijn vrij van afgeschilferde randen en hoeken.  

Gefrijnde stenen worden alle gelegd in eenzelfde behouwingsrichting.  

KEURING 
Alle houwstenen die holten of verweringszones vertonen, gekloven of gebroken zijn of die hoek- of randschade vertonen, 
worden geweigerd en door de aannemer op eigen kosten vervangen. 

Houwstenen met hoek- of randschade ontstaan tijdens het transport en de behandeling van de steen of gedurende de 
werken komen niet in het zichtvlak voor en worden op kosten van de aannemer vervangen voor zover de schade 
onherstelbaar is. 
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28.10. raam- & deurdorpels - algemeen 

Materialen: 
De dorpels zijn geprofileerd overeenkomstig het bijzonder bestek en/of de bijgevoegde detailtekeningen.  
De aannemer zal ter plaatse de juiste afmetingen nemen en aldus de steensneden aanvullen. 
De aannemer is verplicht na te gaan of de dorpels kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen 
voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten. 
De detaillering van de dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe moet het bovenvlak van de dorpel een 
voldoende helling hebben naar buiten toe (minimum 10%). 
De uitsprong t.o.v. het afgewerkte gevel bedraagt ten minste 50 mm. Alle uitspringende dorpels worden onderaan voorzien 
van een druipgroef voor een afdoende waterkering. De druipgroef is minimum 5 mm diep en bevindt zich op circa 10 mm van 
de rand. Langs de voorzijde zullen de watergroeven minstens 30 mm buiten het gevelvlak geplaatst worden. 
Het achtervlak van de binnenzijde van de dorpel houdt rekening met de dikte van het schrijnwerk en de eventueel bijkomende 
voorziening van rolluiken en/of zonneweringen. 
Onder buitendeuren is steeds een opstand met een hoogte van 10 mm en een breedte van 20 mm te voorzien, dewelke gelijk 
komt met de voorziene binnenvloerafwerking. 
Zijdelingse opstanden of afwateringskussentjes aan de dorpeluiteinden voorkomen dat het water tegen of in de gevelbekleding 
met crepi dringt. 

Uitvoering: 
De buitendorpels in steenachtig materiaal worden geplaatst voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk.  
Er wordt toegezien op een adequate thermische onderbreking (isolatie) tussen de buitendorpels en het binnenspouwblad. 
Waar nodig wordt de opening aangevuld met bijkomende isolatie, ter voorkoming van koudebruggen. 
De dorpels worden, over hun volledige lengte en onder iedere tussenvoeg, op een soepele vochtwerende laag aangebracht die 
aan de achterzijde en zijkanten opgetrokken wordt, derwijze dat insijpelend water naar buiten wordt geleid.  
De dorpels worden goed horizontaal geplaatst in een vol mortelbed, met een mortel categorie M2 (volgens NBN B 14-001) met 
toevoeging van een waterwerende kunststofemulsie. Vlakke dorpelelementen worden met lichte helling van circa 1 cm naar 
buiten toe geplaatst. 

28.11. (raam- & deur)dorpels - blauwe steen  VH  m³ 

nr 37  

Materiaal 

SPECIFICATIES 
Categorie: Appartementsgebouw gelegen in maritiem klimaat 
Bovenvlakken: grijs-geschuurd 
Zichtbare kanten : gezaagd / grijs-geschuurd en gefrijnd à rato van 12 slagen per dm 
Dorpels: dikte minimum 5  cm + 15 mm opstand) 
Helling: circa 10% 
De dorpels steken 5 cm uit het gevelvlak en zijn voorzien van een druipgroef 
De dorpels worden aan hun uiteinden circa 50 mm ingewerkt in de gevelbekleding 
Lengte van dorpelstukken : volgens opmeting. 
Druipgroef: circa 10 mm breed en circa 5-6 mm diep. 
De dorpels worden opgelegd op doorlopende L-profielen ter overbrugging van de isolatie tegen de voorgevel. De L-profielen 
worden voldoende gedimensioneerd zodoende de dorpels betreden kunnen worden. 

AANVULLENDE SPECIFICATIES 
Aan de rugzijde wordt een wateropstand gelijmd van 15 mm hoogte. 
Aan de dorpeluiteinden worden opgelijmde zijopstanden (afwateringskussentjes) voorzien van 15mm hoogte, volgens 
detailtekening of volgens module van de steen. 
Achter de dorpels wordt een isolatieplaatje in (H)CFK-vrij geëxtrudeerd polystyreen hardschuim geplaatst. 

Uitvoering 
De aannemer neemt op de werf de juiste afmetingen op na uitbraak van alle bestaand schrijnwerk en het opmetsen van de 
opstandhoogte. 
Er wordt rekening gehouden met de detailtekeningen van de architect. 
Dorpels langer dan 150 cm mogen in twee of meer delen worden geplaatst, voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 8 mm 
over de totale diepte van de dorpel. 
De dorpels worden geplaatst nadat de waterdichtingslaag werd doorgetrokken onder de dorpel en dit over de volledige lengte; 
de voeg aan de randen en aan de achterzijde worden omhoog geplooid. 
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In de open voeg kan tussen de elementen een strookje polystyreen worden geplaatst.  
De voegen worden opgevoegd met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan de kleurtint van de steen. 

Toepassing 
De (raam- en deur)dorpels aan de voorgevel op de typeverdiepingen. 

Meting 
meeteenheid: m3 (blauwe steen), desgevallend opgesplitst volgens oppervlaktebehandeling. 

meetcode: het volume van het kleinste parallellepipedum dat de steen omgrenst; werkelijk volume welke ook de 

grootte van de steen is; de stenen kleiner dan 10 dm3 worden per stuk gemeten. Let wel : opgelijmde 

stukken mogen niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het begrensd volume! 

 In de eenheidsprijs zijn begrepen: de controle opmeting van de juiste afmetingen tijdens of na uitvoering 

van de ruwbouw teneinde de detailtekeningen of gedetailleerde steensneden te toetsen aan de 

uitgevoerde werken; het kappen van alle afschuiningen; de voorziening van de nodige hellingen en 

waterlijsten; het stellen en eigenlijke plaatsen van de dorpels; het leveren en plaatsen van een doorlopende 

L-profielen als het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit en het 

schoonmaken voor de voorlopige oplevering. 

aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

28.30. gevelplinten – algemeen 

Omschrijving: 
Leveringen en werken voor de realisatie van de voorziene gevelplinten, met inbegrip van hoeken, beëindigingen en 
ontmoetingen, geïntegreerde boordstenen, dorpels, omrandingen, … en ook alle verbindingselementen en randaansluitingen 
met de andere bouwelementen (rails, ankers, doken, …). 

Uitvoering: 
De gevelplinten worden circa 10 mm terugwijkend geplaatst t.o.v. het voorziene gevelparament / buitengevelisolatiesysteem 
en worden overeenkomstig de detaildoorsnede geplaatst zonder luchtspouw, rechtstreeks tegen de spouw isolatie. 
De plintelementen worden loodrecht, haaks en goed vlak opgesteld volgens de op plan aangegeven verbandtekening en/of in 
samenspraak met de architect. De gefrijnde stenen worden alle geplaatst volgens eenzelfde behouwingsrichting.  
De plinten rusten op een vol mortelbed en worden opgespied, waarbij de uitgestreken mortellaag dikker is dan de wiggen. De 
wiggen worden geplaatst in de hoeken en op tenminste 5 cm van de randen, teneinde randschade te voorkomen.  

28.31. OPTIONEEL: gevelplinten – blauwe hardsteen  VH  m² 

nr 38  

Materiaal: 
Volgens artikel 28.01. 
De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden. 

SPECIFICATIES 

Zichtvlakken: gezaagd / grijs- (volgens TV 228.3) 
Plaatdikte: circa 30 mm (tolerantie + 2 mm) 
Plinthoogte: 10 cm  
Onvolkomenheden worden geweigerd 

Uitvoering: 
De gevelplinten worden circa 10 mm terugwijkend geplaatst t.o.v. het voorziene buitengevelisolatiesysteem en worden 
geplaatst zonder luchtspouw, rechtstreeks tegen de achterliggende isolatie  
De plintstenen worden loodrecht, haaks en goed vlak opgesteld volgens de op plan aangegeven verbandtekening en/of in 
samenspraak met de architect.  
 

Toepassing: 
Gevelplint 7e en 8e verdieping in aansluiting met de dakterrassen voorgevel in geval keuzen gevelafwerking in crepi. 

Meting: 
Conform artikel 28.11. 
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29.  GEVELMETSELWERK 

Omschrijving: 
De post ‘gevelmetselwerk’ omvat alle elementen, werken en leveringen, voor het realiseren van de in het hieronder 
omschreven parementmetselwerken, inclusief alle bijhorende werkzaamheden, afhankelijk van de aard van de toepassing en/ 
of de samenstelling. 

29.20 Parement - algemeen 

Materialen: 

A. METSELSTENEN 
REFERENTIENORMEN: 

NBN B 23-002 - Gevelbaksteen (met erratum) + addenda 1&2 - Vorstproef (1986)  

NBN B 21-001 - Metselstenen - Specificaties voor betonmetselstenen + addendum (1988)  

NBN B 21-003 - Metselstenen - Specificaties voor metselstenen van kalkzandsteen (1988)  

NBN B 24-001 - Metselstenen - Terminologie (1981)  

NBN B 24-002 - Metselstenen - Algemene begripsomschrijvingen (1986)  

NBN B 24-201 t/m 210 - Proeven op metselstenen + addenda (1974)  

NBN B 27-009 - Keramische producten voor wand- en vloerbekledingen - Vorstbestandheid : Vorst/dooicyclussen (addendum 2 = 

vorstproef voor baksteen) (1996)  

NBN B 27-010 - Vorstbestandheid - Vermogen tot wateropslorping door capillariteit  

NBN B 27-011 - Prestatiecriteria + addendum (1987)  

NBN EN 771 - deel 1 t/m 6 - Voorschriften voor metselstenen (2003) 

NBN EN 772 - deel 1 t/m 20 - Proeven op metselstenen (2000)  

NBN EN 845 - deel 1 t/m 11 - Voorschriften voor metselwerktoebehoren (2001) 

NBN EN 846 - deel 1 t/m 1 - Beproevingswijzen voor metselwerktoebehoren (2000)  

NBN B 04-001 - Maatafstemmingen voor gebouwen - Basisbegrippen - Gebruiksprincipes - Voorkeursmodulen (1981) 

NBN B 62-002/A1 - Berekening van warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen (2001) 

 
MECHANISCHE & FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
Alle gevelstenen zijn Benor gekeurd (of gelijkwaardig) volgens NBN B 23-002 en zeer vorstbestand. 
Algemeen overschrijdt de drukweerstand van gevelbaksteen ruimschoots de vereiste criteria. 
 
BAKSTEEN - FORMAAT, VORM & UITZICHT 
De te verwerken stenen zijn vrij van barsten, afgesprongen stukken of gebroken hoeken. Het gebruik van gebroken elementen 
of elementen met sporen van blussers, een onregelmatige vorm of uitzicht hebben afkeuring tot gevolg. In geval de levering 
zou worden geweigerd, kan de aannemer de steen op de bouwplaats sorteren; de afgekeurde stenen worden van de 
bouwplaats verwijderd. 

B. METSELMORTELS 
REFERENTIENORMEN: 

NBN B 14-001 - Metselmortel (1985)  

NBN B 14-201 t/m 221 - Proeven op mortel (1973-1984)  

NBN EN 1015 - Beproevingswijzen voor metselwerkmortel (1999)  

NBN ENV 413-1 - Metselcement - Deel 1 : Specificatie (1995)  

NBN ENV 413-2 - Metselcement - Deel 2 : Beproevingsmethoden (1995)  

NBN EN 13139 - Toslagmaterialen voor mortel (2002) 

NBN EN 932-1 - Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1 : Methoden voor monsterneming 

(1996) 

NBN EN 933-1 - Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1 : Bepaling van de 

korrelverdeling - Zeefmethode 

NBN EN 13139 - Toeslagmaterialen voor mortel (2002)  
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NBN EN 197-1 - Cement - Deel 1 : Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gebruikelijke cementsoorten (2000) 

(vervangt NBN B 12-001)  

NBN EN 197-2 - Cement - Deel 2 : Overeenkomstigheidsbeoordeling (2000)  

NBN EN 459-1 - Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria (1995)  

NBN EN 459-2 - Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden (1995)  

 

BESTANDDELEN 
Het cement beantwoordt aan de voorschriften van NBN EN 197-1&2 en draagt het BENOR-keurmerk. Er zal geen cement 
gebruikt worden dat vliegas of sulfaten bevat teneinde uitbloeiingen te voorkomen. 
De poederkalk (kalkhydraat Ca(OH)2 of gebluste kalk) beantwoordt aan de voorschriften van NBN ENV 459-1&2. 
Het zand beantwoordt aan de voorschriften van: 
 

NBN EN 932-1 - Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1 : 
Methoden voor monsterneming (1996) 

NBN EN 13055-1 - Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton en mortel (2002) 

NBN EN 13139 - Toeslagmaterialen voor mortel (2002) 

 
De mortel moet met scherp zand worden gemaakt (vet of leemhoudend zand, alsook fijn zand of zavel zijn af te raden). De 
fijnheidsmodulus van het zand is begrepen tussen 1-1,9. Het zand mag niet meer dan 0,05% organische bestanddelen bevatten 
en moet vrij zijn van oplosbare en niet-oplosbare substanties zoals kleiresten, sulfaten, ijzerzouten, ... Het moet bovendien 
zodanig worden opgeslagen dat het niet kan worden bevuild wordt door vreemde bestanddelen. 
Het aanmaakwater bedraagt 30 tot 35 % van het te verwerken volume en mag niet verontreinigd zijn door organische stoffen, 
zuren, zouten, alkaliën, suikers, industriële afvalstoffen of andere stoffen die de sterkte of de duurzaamheid van de mortel 
kunnen schaden. 
Hulpstoffen worden enkel toegelaten na voorafgaandelijk akkoord van de architect. Het gebruik en de juiste dosering moeten 
beantwoorden aan de richtlijnen van de leverancier en aan de normen van de reeks NBN T 61 - Hulpstoffen voor mortel en 
beton. Bindingsvertragers zijn verboden. 
 
SAMENSTELLING 
De aannemer past de mortelsamenstelling en keuze van toeslagstoffen aan in functie van de eigenschappen (druksterkte, 
porositeit, hardheid, Hallergetal, ...) van de gevelsteen en aan de vereiste sterkte van de metselwerkdelen die hij verbindt, in 
verband hiermee draagt hij alle verantwoordelijkheid. Voor een goede hechting dient de keuze van de mortel te worden 
afgestemd op het zuiggedrag van de steen (Hallergetal), teneinde verbranding of verzeping te voorkomen. De invloed van de 
kwaliteit van de mortel op de metselwerksterkte is daarbij des te belangrijker, naarmate de verhouding tussen de voeg- en 
baksteendikte hoog is. 
De aannemer onderzoekt vooraf het S-gehalte en de verenigbaarheid van de legmortels, voegmortels en de gevelstenen zodat 
uitbloeiïngen en verwering van voeg- en legmortel voorkomen worden. De mortel moet vorstbestand zijn. 
De dosering van de cement in de mortel moet nauwkeurig gebeuren : te weinig cement levert een poreuze en niet-
samenhangende mortel, overdosering leidt tot een sterk krimpende en slecht hechtende mortel. Het is een misvatting te 
veronderstellen dat wat meer cement de mortel alleen maar sterker kan maken. 
De mortels worden onderverdeeld in genormaliseerde klassen volgens NBN B 14-001 (1985): 

CATEGORIE SAMENSTELLING 

M1 (cementmortel) met een verbeterde karakteristieke sterkte 

(f'bk)corr groter dan 20 N/mm2. 

Minimum 400 kg cement (sterkteklasse 32,5) per m3 droog zand 

(= 1 deel cement voor 3 delen zand) 

M2 (cementmortel) met een verbeterde karakteristieke sterkte 

(f'bk)corr tussen 12 en 48 N/mm2.  

Minimum 300 kg cement (sterkteklasse32,5) per m3 droog zand 

(= 1 deel cement voor 4 delen zand)  

M3 (bastaardmortel) met een verbeterde karakteristieke sterkte 

(f'bk)corr tussen 8 en 32 N/mm2.  

250 kg cement (sterkteklasse32,5) en 50 kg vette poederkalk per 

m3 droog zand (= 2 delen cement en 1 deel poederkalk voor 9 

delen zand).  

 
MORTELBEREIDING 
Behoudens specifieke bepalingen in het bijzonder bestek heeft de aannemer de keuze tussen: 
mortels, mechanisch bereid op de werf. 
voorgemengde fabrieksmortels van het droge type. 
voorgemengde fabrieksmortels van het natte type. 
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De aannemer verwerkt de bereide mortels binnen de 2 uur (1 uur bij een temperatuur hoger dan 20° C) na de bereiding en in 
elk geval vooraleer de binding optreedt. Mortel die een begin van binding heeft ondergaan, mag niet opnieuw aangemaakt of 
verwerkt worden en wordt afgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van nagespoelde kuipen. Het gebruik van bindingsvertragers 
in op de werf aangemaakte mortels wordt niet toegestaan. De aannemer beschermt de mortel tegen weersinvloeden. In 
principe wordt er enkel gemetst bij temperaturen tussen 5-35°C. Het gebruik van bastaardmortel bij vriesweer is absoluut 
verboden. Enkel dan is een matig, juist gedoseerd gebruik van zogenaamde schuimvormers toegelaten. 

C. VOEGMORTELS 
De voegmortel moet aangepast zijn aan de aard van de steen en de kenmerken van de legmortel. De aannemer zal onder zijn 
verantwoordelijkheid vooraf de metsel- en de voegmortel onderzoeken om de verenigbaarheid van beide mortels na te gaan. 
De aannemer is verantwoordelijk voor de goede hechting van de voegen. De voegmortel bevat de nodige toeslagproducten 
om volgende eigenschappen te verzekeren: een goede aanhechting, kleurvastheid, waterdichtheid in de massa, krimp- en 
barstvrijheid, afwezigheid van faiencering, waarbij uitbloeiïngen en roestvlekken worden vermeden. 
Behoudens specifieke eisen in het bijzonder bestek kiest de aannemer een geschikte voegmortel: 
Het product wordt geleverd in vochtwerende zakken, waarbij de verpakking duidelijk de naam draagt van het product, de 
herkomst en de mortelsamenstelling. De mortel voldoet aan de bepalingen van NBN B 14-001 index 7.2. De ontwerper kan 
steeds een mengsel van meerdere producten van het fabricatiegamma eisen, teneinde de gewenste kleur te bekomen. 

D. SPOUWHAKEN 
De spouwhaken beantwoorden aan NBN EN 845-1 - Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 1 Spouwhaken, 
bandstaal, balkschoenen en kraagijzers (2003) en zijn in overeenstemming met de bepalingen in het bijzonder bestek 
vervaardigt uit verzinkt staal of roestvast staal (RVS 18/8 of 18/10). 
De diameter bedraagt minimum 4 mm, de lengte is derwijze dat zij dragen tot in het midden van het binnenspouwblad en het 
parementvlak (circa 21 cm). Ze zijn steeds voorzien van een druipplooi die zich in de luchtruimte van de spouw bevindt en/of 
bij een gedeeltelijke spouwvulling voorzien van een kunststofklemstuk (rozet) dat voldoende stevig op de ankers bevestigd 
wordt ten einde de spouwisolatie goed op haar plaats te houden. 

Uitvoering: 
REFERENTIENORMEN 

NBN B 04-001 - Maatafstemming voor gebouwen : basisbegrippen - gebruiksprincipes - voorkeursmodulen (1981)  

STS 22 - Deel 3 - Uitvoering metselwerk voor laagbouw (1987)  

NBN B 24-211 - Proeven op metselwerk - Druk op muurtje + addendum (1978)  

NBN B 24-212 - Proeven op metselwerk - Druk op muur + addendum (1976)  

NBN B 24-301 - Ontwerpen en berekening van metselwerk (met erratum) (1980)  

NBN B 24-401 - Uitvoering van metselwerk (1981) 

TV 208 - Opvoegen van metselwerk (WTCB, 1998) 

Informatieblad van het BUtgb “Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk” (2002/1) - Typedetails 

 
UITVOERINGSPRINCIPE 
De gevelmuren met spouw worden verplicht in twee afzonderlijke fazen uitgevoerd volgens onderstaand basisprincipe: 
het aanbrengen van de isolatie over de volledige oppervlakte; 
na de goedkeuring van deze werken door de architect: het optrekken van het parament; 
Alle spouwankers dienen juist af te hellen en goed verankerd te zijn in het metselwerk, bij een uittrekkracht van circa 75 à 100 
kg mogen de ankers niet loskomen. 
De isolatieplaten mogen desgevallend ook door middel van aandrukplaatjes, vijzen en muurtappen (speciale pluggen), die in 
voorgeboorde gaatjes in het metselwerk zijn aangebracht, aan het binnenspouwblad worden vastgemaakt. 
 
SPOUWOPVATTING 
Overeenkomstig de aard en/of de dikte van het voorziene isolatiemateriaal wordt de spouw matig geventileerd opgevat, met 
een gedeeltelijke spouwvulling. De verticale luchtlaag in de restspouw bedraagt hierbij minimum 10 mm. Voor de ventilatie 
worden boven de anticapillaire laag ter hoogte van de plint en lateien, alsook onder de dakopstand het vereiste aantal 
stootvoegen opengelaten. De open stootvoegen met een opening van minstens 6 cm2 worden gemarkeerd tot na de uitvoering 
van het voegwerk. 
Het aantal te voorziene open stootvoegen is afhankelijk van de spouwopvatting en module van de steen, overeenkomstig 
onderstaande tabel : 

Ventilatie van de spouw Module Aantal open stootvoegen 

Matig geventileerd 
M 50 min 5 per 2 m 

M 65 min 2 per m 
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M 90 min 3 per 2 m 

 
Het binnen- en buitenspouwblad worden onderling verbonden door middel van spouwhaken. De spouwhaken zijn zo 
ontworpen en aangebracht dat zij het water afvoeren naar het buitenspouwblad. 
 De lengte, vorm en het te voorziene aantal worden bepaald in functie van de spouwbreedte en de aard en afmetingen van de 
spouwisolatie.  
Er worden minstens 5 à 6 spouwhaken voorzien per m2 (hetzij minimaal om de 60 cm in verticale en om de 40 cm in horizontale 
richting), zij worden zoveel mogelijk geschrankt geplaatst. In de nabijheid van openingen worden bijkomende haken 
aangebracht. 
Het voorziene isolatiemateriaal wordt met goed aansluitende voegen tegen elkaar, en met geschikte ankers tegen de 
buitenzijde van het binnenspouwblad bevestigd. Perforaties van het isolatiemateriaal worden tot een minimum beperkt door 
een aangepaste keuze van de vorm en plaatsingswijze van spouwhaken en rozetten. 
GEVELOPENINGEN 
Indien het gewoon parementwerk betreft, zal ter hoogte van raam- en deuropeningen een standaard aanslag van 50 mm 
worden voorzien, met een maximale afwijking van +/- 5 mm. Deze aanslagen moeten toelaten de raamkaders tot circa 20 à 30 
mm achter de dagkant van de ruwbouw te plaatsen. 
 
VOCHTISOLATIES 
Overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en/of detailtekeningen worden de nodige vochtisolaties, voor de afvoer van 
regen- en condensatiewater, aangebracht aan de basis van de spouwmuren, overal waar de spouw wordt onderbroken en bij 
elke overgang van het buitenspouwblad van een binnen naar een buitenomgeving (bijv. hoger opgaande muren, 
dakdoorsteken van schouwen e.d.).  
De vochtisolaties bestaan uit een polyethyleenfolie (PE, 450 gr/m2) of een gelijkwaardig materiaal. In de lengterichting worden 
de folies zoveel mogelijk in één stuk geplaatst, naden zijn voorzien van een voldoende overlapping in overeenstemming met 
de voorschriften van de fabrikant. De naden worden gekleefd of met koudlasstroken bevestigd.  
Let wel : De voorgeschreven materialen voor de vochtisolatie kunnen afzonderlijk worden gespecificeerd, maar zijn standaard 
inbegrepen in de eenheidsprijs. 
De vochtisolatie dekt steeds de volledige breedte van het buitenspouwblad af en wordt geplooid met de afwatering naar buiten 
toe. Teneinde de ventilatie van de spouw te mogelijk te maken en vochtafvoer te verzekeren, worden in de horizontale lagen 
boven de anticapillaire membranen, de nodige stootvoegen open gelaten. 
De vochtisolaties zullen waar mogelijk volledig gesteund zijn met een afgeschuinde, niet capillaire en onrotbare isolatiestrip 
volgens STS 08.82. (bv. geëxtrudeerd polystyreen, dikte minimaal 3 cm). 
DAKRANDAANSLUITINGEN 
De uitvoering van het gevelmetselwerk moet een waterdichte aansluiting waarborgen met de voorziene 
dakbedekkingsmaterialen. 
 
WAPENINGEN 
Waar nodig worden aangepaste muurwapeningen aangebracht. De muurwapeningen bestaan uit twee evenwijdige dunne 
metalen wapeningen verbonden door een zigzag wapening. Zij zijn beschermd tegen corrosie en geschikt voor toepassing in 
metselwerk onderhevig aan vocht (gevelmetselwerk). De verwerking gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant. 
De metselwerkwapening bij behoud van de gevelstenen en in geval van scheuren worden uitgevoerd middels een ‘wokkel’, 
ofwel HeliBar. De staven worden van buitenaf aangebracht. 
 
LEVERING & OPSLAG MATERIALEN 
Inzake bevoorrading, ouderdom, vervoer en opslag gelden de voorschriften van NBN B 24-401.  
Teneinde kleurverschillen te voorkomen, dient men de volledige bestelling in één keer te plaatsen, zodat de totale hoeveelheid 
uit één productie kan geleverd worden. De stenen worden geleverd op paletten en zijn verpakt in een kunststoffolie, zodat zij 
winddroog kunnen verwerkt worden. De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en 
droog op te slaan. Hij verwijdert de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen. De stenen dienen schoon te worden 
gehouden gezien modder, ingeregend stof en gemorste betonmelk zich naderhand moeilijk laten verwijderen.  
De stenen worden steeds in zo groot mogelijke hoeveelheden op de werf aangevoerd en voor de verwerking vermengd uit 
minstens 4 pakken tegelijk (diagonaal afnemen), zodat geen storende verschillen in kleur en textuur in de gevelvlakken 
waarneembaar zijn. 
BESCHERMINGSMAATREGELEN 
De nodige maatregelen worden genomen om het uitgevoerd metselwerk te beschermen tegen mechanische beschadigingen 
en tegen weersinvloeden: 
 
Bij temperaturen onder het vriespunt mag niet worden gemetseld (slechte binding van de mortel). 
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Om een voldoende hechting tussen mortel en steen te verkrijgen moet de vereiste van een voorafgaandelijke bevochtiging 
worden onderzocht in functie van de kenmerken van de steen, de mortel en de weersomstandigheden. In aanhoudende droge 
perioden worden de stenen de dag voor de verwerking bevochtigd. Nat maken door onderdompeling is echter verboden. 
Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid om uitdroging van 
de mortel, voor hij volledig verhard, is te voorkomen. Bij vriesweer zal de aannemer zich houden aan de voorschriften van het 
WTCB. 
Tijdens de opbouw worden eventueel openstaande spouwen beschut tegen weersinvloeden. Op het einde van elke werkdag 
en bij regenperioden worden de bovenste lagen van het metselwerk afgedekt, deze bedekking moet de muur minstens 60 cm 
beschermen, gerekend vanaf de top van de muur. 
VERWERKINGSMODALITEITEN 
Alle nodige voorzorgen dienen te worden getroffen om de spouw schoon te houden, vrij van mortelbaarden en van mortelafval 
die vochtbruggen zouden kunnen vormen en zo de prestaties van de muur aantasten. Tussen beide spouwbladen wordt geen 
enkel rechtstreeks contact toegelaten. 
De uitpuilende mortel langs de muurvlakken die naar de spouw gericht zijn, wordt met het truweel effen gestreken, waarbij 
de spouwhaken moeten worden ontdaan van mortelresten. De stoot- en lintvoegen langs de buitenzijde worden uitgekrabd 
en geborsteld over een diepte van gemiddeld 15 mm achter het dagvlak, om een degelijk voegwerk toe te laten. De nodige 
open stootvoegen worden duidelijk gemarkeerd tot na de uitvoering van het voegwerk. 
Mortelsporen en/of verontreinigingen op de zichtvlakken worden dadelijk verwijderd met water en een harde borstel (geen 
staalborstel). 
Het uitgevoerde metselwerk mag pas worden belast met een gelijkmatige belasting na 16 uur en pas na 40 uur met een 
puntlast. Volledige mortelsterkte wordt pas bereikt na 28 dagen 
MAATVOERING - METSELWERKVERBAND - UITZICHT 
Alle regels der kunst worden in acht genomen om aan het metselwerk een schoon, regelmatig en verzorgd uitzicht te geven.  
Per laag wordt met de koord gemetst, er zorg voor dragend dat: 

• Het dagvlak van de muren goed vlak is en alle randen en muuropeningen in het lood staan. 

• Alle muren die een geheel vormen tezelfdertijd worden opgetrokken. De verbindingen tussen gelijkaardig 

metselwerk moeten tot stand komen door de continuïteit van het steenverband. 

• Alle voegen overal even dik en rechtlijnig zijn. De gemiddelde voegdikte bedraagt daarbij nominaal 10 à 12 

mm, rekening houdend met de maattoleranties op de gebruikte steen. De gemiddelde voegdikte wordt 

gecontroleerd op 10 lagen metselwerk. 

• De zichtvlakken van het metselwerk uitsluitend uitgevoerd worden met elementen met een lengte, groter 

dan een halve blok of halve baksteen. Het delen van hele stenen gebeurt door mechanisch verzagen, zodat 

geen sporen van gekapte stenen zichtbaar zijn in het gevelvlak. Het uitleggen van de stenen, vóór aanvang 

van de metselwerken, kan maatvoeringsproblemen helpen voorkomen. 

VEILIGHEID 
Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij 
het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen 
nauwkeurig worden opgevolgd. 

29.21.10. Vernieuwen van beschadigde gevelstenen > 0,5 m2  VH  m² 

nr 39  

Nota: 
De eenheidsprijs van artikel 29.21.10. is van toepassing bij vernieuwen van beschadigde gevelstenen vanaf een oppervlakte 
van 0,5m2. 

Omschrijving: 
Het uitkappen van alle loszittende, gebarsten en/ of beschadigde stenen, reinigen van de ontstane opening en het vernieuwen 
en het hermetsen van de paramentsteen. Het uitkappen van de te vervangen stenen gebeurt met de meeste zorg om 
naastliggende stenen en voegen niet te beschadigen. Inclusief dient het opvoegen inbegrepen te zijn net als het tijdelijk 
verwijderen en terug plaatsen van alle omringende constructie elementen of afwerkingsprofielen. Alle niet te herbruiken 
materialen dienen verwijdert en afgevoerd te worden van de werf. 

Materiaal en uitvoering: 
PRESTATIECRITERIA 
De gevelstenen worden geleverd onder CE- en Benormerk; CE merk volgende de NBN EN 771-1 (Europa) 
Vorstbestandheid:   F2 
Vorstklasse volgens NBN B27-009:  zeer vorstbestand 
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De metselmortel beantwoordt aan : 
categorie M2 van NBN B14-001 of heeft de volgende samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 droog zand (1 
deel cement voor 4 delen zand ). 
In de metselmortel zijn bindingvertragers niet toegelaten. 
Voor het opvoegen: zie beschrijving post hervoegen bestaand metselwerk. 
 
Na het verwijderen of schoren van alle belemmerende constructies of afwerkingsprofielen worden alle loszittende stenen 
voorzichtig afgekapt. 
De nieuwe stenen dienen qua uitzicht, formaat en de karakteristieken  identiek te zijn als de huidige steen. Vooraf laat de 
aannemer de stenen goedkeuren door de ontwerper en bouwheer. 

Toepassing: 
Te vernieuwen gevelstenen in het gevelmetselwerk indien voor optie ‘behoud gevelsteen’  gekozen wordt. 

Meting: 
Meeteenheid: m² 

Meetcode: Netto uit te voeren geveloppervlak 

Inbegrepen in de prijs het leveren en plaatsen van de gevelstenen inclusief alle hulpstoffen, verankeringen, 

wapeningen, voegmortel, stenen, aansluitingen, aanpassings- en afbraakwerken. Retouren en slagen zijn 

niet opgenomen in de meting maar zijn wel inbegrepen in de prijs. 

Aard van de overeenkomst: 

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

29.21.11. Vernieuwen van beschadigde gevelstenen < 0,5 m2  VH  m² 

nr 40  

Nota: 
De eenheidsprijs van artikel 29.21.11. is van toepassing bij vernieuwen van beschadigde gevelstenen tot een oppervlakte van 
0,5m2. 

Omschrijving: 
Conform artikel 29.21.10. 

Materiaal en uitvoering: 
Conform artikel 29.21.10. 

Toepassing: 
Conform artikel 29.21.10. 

Meting: 
Conform artikel 29.21.10. 

29.21.12. Vernieuwen van beschadigde gevelstenen  VH  st 

nr 41  

Nota: 
Artikel 29.21.12. is van toepassing indien de te herstellen schade zich beperkt tot 1 à 2 stenen. 

Omschrijving: 
Conform artikel 29.21.10. 

Materiaal en uitvoering: 
Conform artikel 29.21.10. 

Toepassing: 
Conform artikel 29.21.10. 

Meting: 
Meeteenheid: per stuk (st) 

Meetcode: per te vernieuwen steen 

Inbegrepen in de prijs het leveren en plaatsen van de gevelstenen inclusief alle hulpstoffen, verankeringen, 

wapeningen, voegmortel, stenen, aansluitingen, aanpassings- en afbraakwerken. 

Aard van de overeenkomst: 

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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29.30. Herstelwerkzaamheden voegwerk 

29.31. Hervoegen bestaand metselwerk 

Nota: 
Het hervoegen van de in de artikels 29.21.10. tem 29.21.12. vernieuwde beschadigde stenen is inbegrepen in die betreffende 
artikels en wordt hier niet opnieuw aangerekend. 

Omschrijving: 
Uitkappen of uitslijpen van alle loszittende of beschadigde voegen.  Voldoende diep uit te kappen voor uitvoering van een 
nieuwe voeg volgens de richtlijnen van de fabrikant. 

Materiaal: 
Zoutarme voegmortel op basis van zuivere hydraulische kalk. Korrelgrootte van het metselzand: 0/2 (breed korrelgamma), 
Type ongezeefd rivierzand volgens  typebestek 104   index 20.1.1.: 175  kg. hydrolische kalk en 175 kg. PN 300 cement per m3 
metselzand. Geen zavel!  

Uitvoering: 
Na het reinigen van de gevel wordt door de aannemer in samenspraak met de architect een controle gedaan van alle 
metselwerk en worden de te hervoegen zones vastgelegd in het dagboek der werken.  
De voegen worden onder druk uitgeblazen en ontdaan van alle losse deeltjes (compressor), te ondiepe voegen worden 
uitgekapt. Steeds bevochtigen met zuiver water. Niet voegen in de felle zon en bij vorst. De voegen zullen zo vlak en zo vol 
mogelijk gevoegd worden (geen holle of bolle voegen), dit om een streng en geometrisch oppervlak te bekomen. De voegen 
worden uitgevoerd zodat deze eenzelfde uitzicht bekomen als de bestaande voegen. Er mogen geen kleurverschillen in het 
voegwerk zijn. 

29.31.10. Hervoegen bestaand metselwerk > 0,5 m2  VH  m² 

nr 42  

Nota: 
De eenheidsprijs van dit artikel is van toepassing bij het hervoegen van bestaand metselwerk vanaf een oppervlakte van 0,5m2. 

Omschrijving: 
Conform artikel 29.31. 

Materiaal en uitvoering: 
Conform artikel 29.31. 

Toepassing: 
Herstellen (uitkappen of uitslijpen) van alle loszittende of beschadigde voegen. 

Meetwijze: 
Meeteenheid:  m² 

Meetcode: Nette uit te voeren oppervlakte, inbegrepen het uitkappen en/ of uitslijpen van alle loszittende of 

beschadigde voegen. Het grondig reinigen, stof vrij maken na het uitkappen/ uitslijpen van de voegen. 

Inbegrepen het leveren en plaatsen van de voegmortel. Retouren en slagen zijn niet opgenomen in de 

meting maar zijn wel inbegrepen in de prijs. 

Aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

29.31.11. Hervoegen bestaand metselwerk < 0,5 m2  VH  m² 

nr 43  

Nota: 
De eenheidsprijs van dit artikel is van toepassing bij hervoegen van bestaand metselwerk van kleinere oppervlakte tot 0,5m2. 

Omschrijving: 
Conform artikel 29.31. 

Materiaal en uitvoering: 
Conform artikel 29.31. 

Toepassing: 
Conform artikel 29.31.10. 
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Meting: 
Conform artikel 29.31.10. 
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37.  DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN 

37.20 dakrandprofielen - algemeen 

Omschrijving 
Het betreft geprefabriceerde elementen bestemd voor een waterdichte en esthetisch verzorgde afwerking van het zichtvlak 
van opstaande dakranden (platte daken). Alle vereiste hoek-, verbindings- en bevestigingselementen zijn in de eenheidsprijs 
begrepen. 
 
Deze post wordt enkel in de aanbesteding opgenomen indien de VME residentie St. James beslist om de gevel te isoleren. Als 
gevolg van verdikking van de gevel zal het dakrandprofiel vernieuwd worden. 

Materiaal 
De dakrandprofielen zijn verenigbaar met de voorziene dakdichtingsmaterialen en gevelafwerking. De bevestigingswijze 
garandeert een waterdichte afwerking en dient zo opgevat dat vervormingen door temperatuurschommelingen worden 
voorkomen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van aangepaste binnen- en buitenhoekstukken en/of in verstek gelaste profielen, 
in de werkplaatsen van de fabrikant vervaardigd. Alle profielen en hun bevestigingsmiddelen zijn UV- en corrosiebestendig. 
Model gelijk aan de huidig geplaatste dakrandprofielen en voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen. 

Uitvoering 

REFERENTIENORMEN  

TV 244 Het platte dak - Aansluitingen en afwerking § 6.4 Dakrandprofielen (WTCB, 1994)  
De dakrandprofielen worden rechtlijnig (zowel in het verticaal als horizontaal vlak) aangebracht en in zo groot mogelijke 
lengten verwerkt.  
Het profiel wordt zo aangebracht dat een oversteek ontstaat van minimum 30 mm indien de dakrandbalk voorzien wordt van 
crepi en 15 mm t.o.v. de gevel in parementsteen. 
Het profiel is aan de bovenzijde zo geconcipieerd, dat de vlakke bovenrand lichtjes (minimum 2°) afhelt naar het dak toe, 
teneinde vervuiling van de gevel te voorkomen. 
De bevestiging met de ondergrond gebeurt d.m.v. een aan de ondergrond en dakdichting aangepaste bevestigingswijze, 
overeenkomstig de detailtekeningen en/of de voorschriften van de fabrikant. 

Keuring 
De bevestiging van de profielen moeten een trekkracht van 2500 N/lm kunnen weerstaan. Het geheel verzekert een 
waterdichte aansluiting met de dakdichting. 

37.21 VARIANTE: dakrandprofielen – aluminium natuurkleurig geanodiseerd  VH  m 
nr 44  

Materiaal: 
Het betreft geprefabriceerde of op maat gevormde dakrandprofielen uit geëxtrudeerd aluminium.  

SPECIFICATIES  

Type: enkelvoudig afwerkingsprofiel  
Oppervlaktebehandeling: de dakrandprofielen worden voorzien in natuurkleurig geanodiseerd min. 25 μm in het gevel van een 
gevel in parementsteen en geanodiseerd en gemoffeld bij uitvoering van de gevels in crepi. 
Vorm: tweezijdig afgeschuind  
Wanddikte: minimum 1,5 mm, volgens type en afmetingen  
Hoogte aan de zichtzijde : circa 60 mm (marge ± 5 mm). 
Horizontale staart: aangepast aan de voorziene dakdichting en gevelopvatting. 
Profiellengte: leverbaar in lengten van circa 3 m; conform een gelijkmatige verdeling over de gevel  
Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en aangepaste nylonpluggen 

Uitvoering: 
Overeenkomstig TV 224 Het platte dak - Aansluitingen en afwerking § 6.4 Dakrandprofielen (WTCB, 2012) en de 
uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.  
Enkelvoudig afwerkingsprofiel: Het enkelvoudig dakrandprofiel wordt ter hoogte van de sleufgaten bevestigd met roestvaste 
schroeven en pluggen op de dakrand, nadat een drukverdelingslaag uit hetzelfde materiaal als de dichtingslaag hieronder is 
aangebracht. Tussen de dakrandprofielen worden uitzetvoegen van ca. 5 mm gelaten en passende koppelstukken geplaatst. 
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Aan binnen- en buitenhoeken wordt een passend verbindingsstuk geplaatst. De dakdichting wordt op het enkelvoudige profiel 
gekleefd. 

AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 
op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een volkernplaat geplaatst (in de kleur van de crepi).  

Toepassing 
Dakrand voorgevel plat dak zoldering 8e verdieping in gevel toepassing gevelisolatie. 

Meting: 
meeteenheid:  per lopende meter, volgens type  
meetcode:  netto geplaatste lengte. Inbegrepen alle werken om een correcte en waterdichte aansluiting te realiseren 

met de dakdichting, als het plaatsen en schilderen van de onderzijde en front van de multiplex of volkernplaat. 
aard van de overeenkomst:  
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

37.22. VARIANTE: dakrandprofielen - zink  VH  m 

nr 45  

Nota 
De deksteen van het dakterras +7 is reeds vernieuwd en blijft behouden binnen het renovatievoorstel. Als gevolg van uitdikking 
van de gevel door de isolatie en buitenpleister zal er onder de deksteen een zinken kraal geplaatst worden (3 cm uitstekend 
t.o.v. afgewerkt crepivlak). 

Materiaal: 
Het betreft op maat gevormde of geprefabriceerde dakrandprofielen uit zink, beantwoordend aan NBN EN 501 - Dakwaren 
van metaalblad - Eisen voor volledig ondersteunde zinken dakwaren (1994). De bladen en klangen zijn vervaardigd uit 
elektrolytisch zink met een zuiverheid van minimum 99,995% met toevoeging van koper en titaan. Zn Cu Ti volgens prEN 
988). De soldeerlegering bestaat uit minstens 40% tin en bevat vrijwel geen onzuiverheden in het bijzonder antimoon (max. 
gehalte 0,5%). 

SPECIFICATIES 
Type: geplooide zinken kraal volgens TV 244 § 6.4.1.1 
Wanddikte: minimum 0,8 mm 
Oppervlakteafwerking : geprepatineerd 
Hoogte aan de zichtzijde: circa 30  mm (marge + 5 mm). 
Profiellengte: afhankelijke van de afmeting van de dekstenen 
Horizontale staart: aangepast aan de voorziene toepassing onder de bestaande dekstenen 
Aanhakingsklangen: zink-koper-titaan legering, dikte 0,7 mm. 

Uitvoering: 
Volgens TV 244 § 6.4.1. aangevuld met § 6.5 

Toepassing: 
Plaatsing onder deksteen dakterras 7e verdieping in geval keuze toepassing gevelisolatie. 

Meting: 
meeteenheid : per lopende meter, volgens type 
meetcode : netto geplaatste lengte. Alle hoek-, verbindings- en bevestigingselementen zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
Aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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38. DAKWATERAFVOER 

38.00. dakwaterafvoer - algemeen 

Omschrijving: 
Het betreft alle werken en leveringen m.b.t. het geheel van elementen die moeten instaan voor het opvangen en afvoeren van 
het dakwater tot op rioleringsniveau. De regenafvoerbuizen worden water- en reukdicht op het ondergrondse rioleringsnet 
aangesloten. 

Materialen: 

ONDERLINGE VERENIGBAARHEID VAN MATERIALEN 
Bij de waterafvoer, dient rekening te worden gehouden met het mogelijk ontstaan van galvanische koppels bij onderling 
contact tussen verschillende materialen. Het metaal met de grootste positieve elektrochemische spanning, moet altijd het 
meest stroomafwaarts worden geplaatst. Rangschikking van de gebruikelijke metalen in stijgende orde van positieve 
elektrochemische spanning. 
(1) aluminium, (2) mangaan, (3) zink, (4) chroom, ( 5) ijzer, (6) nikkel, (7) tin, (8) Iood, (9) koper. 
Het metaal van elke afvoerleiding (dakgoot, hanggoot, afvoerbuis van het dakwater, eindstuk en dolfijn), dient zodoende een 
elektrochemische spanning te hebben die gelijk is of hoger dan de elektrochemische spanning van het bedekkingsmetaal en 
van het stroomopwaartse geplaatste afvoerelement. Rechtstreekse contact, dus zonder tussenisolatie, is verboden tussen : 
zink en ijzer (staal); 
zink en koper (niet vertind); 
gegalvaniseerd staal en ijzer (staal); 
gegalvaniseerd staal en koper (niet vertind); 
aluminium en tin, koper, lood en zink; 
zink en bitumineuze dakbedekkingen. 
Speciale aandacht moet besteed worden aan de combinatie van hout en metaal, daar hout van nature corrosief kan zijn voor 
metalen, vooral onder vochtige omstandigheden. Hout scheidt de corrosieve stof azijnzuur af, maar ook 
behandelingsproducten (bv om de duurzaamheid te verbeteren) kunnen de corrosiviteit van metaal doen toenemen. Voor 
zink, gegalvaniseerd staal en aluminium, is rechtstreeks contact met o.a. eiken, tamme kastanje, teak, oregon of cederhout, 
alsook met gips of met vochtige mortel (niet verhard) of beton zijn af te raden. Rechtstreeks contact met geïmpregneerd hout 
valt eveneens af te raden. Randprofielen uit roestvast staal, gecoate profielen, kunststof, ... kunnen in voorkomend geval 
meestal een oplossing bieden.  
 
De materialen voor afvoerbuizen moeten duurzaam en UV-bestendig zijn en weerstand kunnen bieden aan de 
aggresivitietsklasse: 
klasse 3: maritieme atmosfeer. 

Uitvoering: 

REFERENTIENORMEN 
 

STS 33 - Dakwaterafvoer (1969) 

TV 200 - Sanitair Reglement - deel 2 : Installaties voor de afvoer van regenwater van gebouwen (WTCB, 1996) 

NBN 306 - Leidraad voor de goede uitvoering - Waterafvoer (1955) 

NBN EN 12056-3 - Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3 : Ontwerp en berekening van hemelwaterafvoersystemen (2000) 

ALGEMEEN 
De aannemer is verplicht na te gaan of de afvoerbuizen, de hulpstukken en alle voorziene toebehoren kunnen geplaatst worden 
in de vormen, afmetingen en uitvoering voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten en/of de aard en de maatafstemming 
van de verschillende materialen onderling verenigbaar zijn. De aannemer legt voor de uitvoering de nodige monsters van de 
voorziene materialen, bekledingstypen en afwerkingsdetails ter goedkeuring voor aan het Bestuur. Desgevallend in de tekst 
en/of op de detailstudies ingelaste afbeeldingen zijn principeschema’s van verwezenlijkingen waarvan alleen de aangegeven 
afmetingen dienen geëerbiedigd te worden. Bij de plaatsing van de dakbedekking worden de nodige voorzorgen getroffen om 
de dakgootafdichtingen, hanggoten niet te beschadigen. In de periode tussen het plaatsen van de gootafdichtingen en van de 
afvoerbuizen zal men er voor zorgen dat het hemelwater niet kan aflopen op de gevelwanden. 
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Veiligheid: 
Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij 
het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen 
nauwkeurig worden opgevolgd. 

Keuring: 
Alle gebruikte materialen en bijhorende hulpstukken zijn vrij van materiaal- en/of fabricagegebreken die hun sterkte, de 
zuiverheid van hun vorm en hun goed gedrag in de tijd in het gedrang kunnen brengen. Alle elementen die voor of bij de 
uitvoering werden beschadigd, zullen worden geweigerd. 

38.30. afvoerpijpen - algemeen 

Omschrijving: 
Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek wordt aangesloten op de tapbuizen d.m.v. respectievelijk een vaste 
overlapping hetzij een vergaarbakje uit hetzelfde materiaal als de afvoerbuis. De nodige inrichtingen (spuwertjes, ...) worden 
voorzien om het gevelvlak te beschermen in geval van verstopping. 
De buizen worden verticaal in het lood geplaatst. Bij de plaatsing wordt zorg gedragen dat de buizen vrij kunnen uitzetten. De 
vierkante of rechthoekige buizen worden met behulp van een gesoldeerde kraal of gesoldeerde neus op de beugels gehouden. 

Uitvoering: 
De regenafvoerpijpen worden geplaatst overeenkomstig de Europese norm NBN EN 12056-3 ‘Binnenriolering onder vrij verval. 
Deek 3: ontwerp en berekening van hemelwaterafvoersystemen. Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen 
ofwel op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst ofwel binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een 
waterdichte beschermstrook (uit zink of roofing) 

Keuring: 
De regenafvoerbuizen staan volkomen verticaal, behoudens specifieke uitvoeringsvoorschriften. De aansluitingen moeten 
waterdicht zijn tot een druk die overeenstemt met een waterkolom die gelijk is aan de hoogte van de buis. 

38.42. afvoerpijpen - zink  VH  m 

nr 46  

Materiaal: 
De afvoerbuizen en bijhorende stukken zijn vervaardigd uit elektrolytisch zink met toevoeging van koper en titaan, legering 
van zink met een zuiverheid van 99,99%, van koper (minimum 0,4%)en van titaan (minimum 0,1%), hetzij ZnCuTi volgens prEN 
988. De aangewende soldeerlegeringen zullen bestaan uit minstens 40% tin en bevatten vrijwel geen onzuiverheden in het 
bijzonder antimoon. Zij beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 612 - Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van 
metaalplaat - Definities, classificatie en eisen (1996). 

Uitvoering: 
Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst. 
De buiselementen zijn zodanig gevormd dat zij een minimum ineen voeging waarborgen, hetzij door middel van een lichte 
(conische of inspringende) vernauwing. 
De penetratie van de verschillende stukken bedraagt minimum 3 cm. Bij richtingsveranderingen dringen de buizen minimum 8 
cm in elkaar. 
De buizen worden koud in elkaar verwerkt. 
Er mag slechts 1 passtuk per afloop worden geplaatst. 
Bij het versnijden van gehaakte afvoerbuizen wordt ter plaatse van de versnijding de buis eerst gesoldeerd. Het knippen van 
de buiselementen onderaan is verboden. 
Het solderen beantwoordt aan de voorschriften van NBN 283 art. 1.7. De solderingen worden op een gezuiverde ondergrond 
uitgevoerd. De soldeernaden worden uitgevoerd in 3 opeenvolgende bewerkingen: voorbereiding van de oppervlakten met 
chloorzink of met hars, vertinnen en solderen. Bij gepatineerde afvoerbuizen zal ter plaatse van de soldering, de patinelaag 
zorgvuldig worden verwijderd en de soldeernaad gebeitst worden met zoutzuur. Na de soldering wordt de gebeitste zone 
opnieuw behandeld om een identieke kleur van de buis te bekomen. 
Elk buiselement wordt minstens 1 maal gesteund. De afstand tussen 2 steunpunten bedraagt maximum 1 m voor de buizen 
met een lengte tot 2 m en 3 m voor de buizen met een lengte van 3 m, met één schuivende (vrije uitzetting) tussenhaak. De 
eerste beugel bevindt zich op + 5 cm onder het laagste punt van de tapbuis. 

AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

De overlangse naad is naar de muur gericht  
Alle ondergrondse stukken worden omwikkeld met een zelfklevende band. 
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SPECIFICATIES 

Wanddikte : minimum 0,8 mm. 
Oppervlaktebehandeling: geprepatineerd door fosfatering van het zinkoppervlak 
Type : gesoldeerde naden 
Doorsnede : overeenkomstig aanduiding op plan, vierkant met afmetingen: 100x100 mm. 
De beugels zijn vervaardigd uit verzinkt staal (min. 450 g/m2 volgens NBN 657) / …. 
De sluiting van de beugels gebeurt met 2 bevestigingsschroeven (schroefbeugels) of 1 scharnierpunt en 1 bevestigingsschroef 
(scharnierbeugels). 
De bevestigingsschroeven zijn uit verzinkt staal. 

Toepassing: 
Regenwaterafvoer voorgevel gelijkvloers tem dak. 

Meting: 
Meeteenheid: m, desgevallend uitgesplitst volgens aard en diameter. 
meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten in de as van de buis, zonder de overlappingen mee te rekenen. Eventuele 

ellebogen worden haaks gemeten alsof het hoeken betreft. 
Inclusief dienen volgende werken inbegrepen te zijn; de levering en plaatsing van de regenafvoerpijpen en 
alle elementen die er wezenlijk deel van uit maken, d.w.z. alle bevestigingshaken aan het metselwerk, 
beugels, kragen, eventuele ellebogen, T-stukken, uitzettingsvoegen, lasnaden of koppelingen, de 
aansluitingen op de hanggoten (vergaarbakjes, ...) en de verdere elementen afwaarts. 
Let wel: Aan de voet van verticale regenafvoerleidingen die grenzen aan het openbaar domein dienen steeds 
eindstukken gebruikt te worden, hier tevens inbegrepen 

aard van de overeenkomst: 
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

38.50. eindstukken - algemeen 

Omschrijving: 
De eindstukken (dolfijnen) zijn de verbindingsstukken aan de voet van de verticale regenafvoerleiding. Ze verzekeren een 
perfecte afwatering van het regenwater tussen de afvoerleiding en de riolering. Aan de voet van verticale 
regenafvoerleidingen die grenzen aan het openbaar domein dienen steeds eindstukken gebruikt te worden. De levering en 
plaatsing gebeurt steeds met inbegrip van de nodige bevestigingshaken en beugels, eventuele bochtstukken, kragen, 
reukdichte verlijmingen, lasnaden en/of afdichtingskitten. 

Materialen: 
De materialen beantwoorden aan de voorschriften van STS 33 (1969) en NBN 306 (1955 ). 
De gebruikte materialen moeten voldoende breukvast zijn, ter voorkoming van beschadigingen. 
Zij dienen verenigbaar te zijn met de voorgeschreven materialen van rubriek 38.30 afvoerbuizen. 
De eindstukken moeten perfect aansluiten op de afvoerbuizen en rioleringsmonden. Volgende minima zijn evenwel altijd van 
toepassing 
10 cm diameter voor de ronde buizen. 
10 cm zijde voor buizen met vierkante of rechthoekige doorsnede. 

Uitvoering: 
De dolfijnen worden geplaatst volgens de voorschriften van NBN 306 (1955) (1ste uitg.). 
De aannemer is verplicht na te gaan dat de maatafstemming van de elementen past met de modulatie van de afvoerbuizen, 
de keuze en plaatsing van afvoerputten (aard en samenstelling). 
De afstand tussen twee bevestigingen mag niet groter zijn dan 2 meter. 
Behoudens specifieke aanduidingen op plan of het bijzonder bestek worden de dolfijnen in principe geplaatst op 2 cm van het 
afgewerkte vlak van de muur. 

Keuring: 
De aansluitingen van de dolfijnen moeten reukdicht en waterdicht zijn bij een druk die overeenstemt met een waterkolom die 
gelijk is aan de hoogte van de totale afvoerbuis. Alle elementen die voor of tijdens hun uitvoering werden beschadigd, worden 
geweigerd. 
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42. GEVELBEKLEDINGEN 

42.00. Gevelbekledingen – algemeen 

Omschrijving: 
De post "gevelbekledingen" omvat: 

- het ter plaatse opmeten van de afmetingen, of uitvoering volgens plan; 
- alle beschermingsmaatregelen eigen aan het werk; 
- de levering en plaatsing van de voorziene isolatie en buitenfolie; 
- de levering en plaatsing van het voorziene regelwerk, met inbegrip van alle hulpstukken en bevestigingselementen; 
- de levering en plaatsing van de eigenlijke gevelbekleding (platen, stroken, pannen, leien, …) met inbegrip van alle 
hulpstukken en bevestigingselementen; 
- de levering en plaatsing van de nodige rand- en hoekafwerkingen, aansluiting (of herstelling) op andere gevelelementen  
   en/of aangrenzende constructies,…; 
- het wegnemen, afvoeren en reglementair storten van alle afval en verpakkingsresten. 

Algemeen: 

REFERENTIENORMEN 

TV 56 - Bekleden van gevels met natuursteenplaten - Opvatting en uitwerking (WTCB, 1967) 

TV 146 - Verticale buitenbekledingen van dunne natuursteenplaten (WTCB, 1983) 

TV 205 - Natuursteen (vervangt TV 72 en TV 80 en actualiseert gedeeltelijk TV 146) (WTCB, 1997) 

TV 220 § 6.1.3 Platen voor gebruik als gevelbekleding (WTCB, 2001) -> vervangt TV 156 

LEVERING - BEMONSTERING  

Voor het uitzicht, de kleur(en) en de oppervlaktestaat wordt verwezen naar drie voor te leggen monsters (contractuele 
monsters), die respectievelijk het gemiddelde uitzicht en de twee grensuitzichten van de levering moeten vertonen. Deze 
monsters moeten bovendien alle bijzonderheden (aders, gaten, draden, …) bevatten die niet als gebreken worden beschouwd 
en waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan leiden. 

Uitvoering: 
De aannemer zal vooraf een uitvoeringsplan voorleggen met aanduiding van de juiste voegmodulering, en een documentatie 
met de karakteristieken van het verankeringssysteem, thermische onderbrekingswijze. 
De plaatsing en verwerking gebeuren door een professioneel montagebedrijf dat ervaring heeft met het voorziene 
gevelbekledingssysteem. Na inspectie van het dragend binnenspouwblad wordt de lichte gevelstructuur zorgvuldig uitgelijnd 
(rekening houdend met de vereiste detailleringen. 
De aangewende draagstructuur moet alle op het gebouw inwerkende krachten (windbelasting, onderdruk, differentiële 
beweging, ...) kunnen opnemen en zijn eigen gewicht en dit van de voorziene gevelbekleding dragen, conform NBN EN 1990, 
NBN EN 1991-1-1 en NBN B 03-002. . 
De te voorziene secties en onderlinge tussenafstanden van de stijlen, alsook het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen 
overeenkomstig het gewicht en modulering van de bekledingselementen, de karakteristieken van de achtergelegen 
draagstructuur en algemene opvatting van de gordijngevel, volgens aanduiding op de principeplannen.  
De te gebruiken bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en worden gekozen in functie van de voorziene gevelbekleding, 
de aard van de ondergrond en brandveiligheidseisen. In overeenstemming met het gewicht en windvastheid van de voorziene 
bekleding, wordt er voldoende diep geboord, zodat de regelstructuur stevig verankerd wordt in de draagstructuur.  
De drie dimensioneel regelbare draagankers, welke ook functioneren als windankers, bestaan uit een samengestelde en 
regelbare draagconsole met aan de plaatzijde een stift met glijmof en aan de muurzijde een ankerbout of chemisch anker.  
De bovenste platen worden voorzien van windankers bestaande uit een bevestigingselement met bijhorende stift en glijmof 
en regelbare spanbout.  
De bevestiging aan de muurzijde gebeurt in een vooraf ingeboorde ankerplug of opening van aangepaste diameter. In de 
bekledingsplaten zijn uitsparingen geboord van aangepaste diameter en diepte voor het inbrengen van de stift en de glijmof. 
De bepaling van de bevestigingspunten gebeurt conform de desbetreffende geldende (Eurocode)-normen en zijn afgestemd 
op de staat en de conditie van het dragend binnenspouwblad. Indien nodig dienen extra trekproeven op de voorgeschreven 
verankeringen te worden uitgevoerd of aanvullend pluggenadvies via bevestigingsspecialist te worden aangevraagd. Op 
eenvoudig verzoek zullen zonder meerprijs de nodige trekproeven worden uitgevoerd. 
Systeem en materialen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect en/ of bouwheer. 
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Uitvoering: 
Het voegenpatroon dient overeen te stemmen met de gevel- en/of detailtekeningen en wordt voor de uitvoering steeds met 
de architect besproken (afmetingen van de panelen, detaillering ter hoogte van de boven-, onder- en zijranden).  
De bevestiging van de platen gebeurt volgens ondervermelde keuze in het bestek, aangevuld met de plaatsingsvoorschriften 
van de fabrikant en rekening houdend met het voorziene type panelen, de belastingen en de modulering. Het 
bevestigingssysteem wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 
Randaansluitingen ter hoogte van gevelopeningen, binnen- en buitenhoeken en randaansluitingen worden afgewerkt volgens 
de detailplannen, het bestek en/of de richtlijnen van de fabrikant. Zaagkanten worden steeds met de nodige zorg afgewerkt.  
Bij horizontale toepassing van de panelen (bijv. buitenplafonds) wordt rekening gehouden met eventuele aanvullende of 
afwijkende voorschriften. 

42.10. regelstructuur – algemeen 

Omschrijving: 
Het betreft een onafhankelijke (regel)structuur voor de montage van een gevelbekleding op een achterliggende dragende 
wand. 

Materiaal & Uitvoering: 
De regelstructuur wordt zorgvuldig uitgelijnd, rekening houdend met de vereiste detailleringen en in coördinatie met de 
eventueel te vervangen buitenramen en –deuren, raamdorpels en andere elementen. 
De regelstructuur moet alle op het gebouw inwerkende krachten (windbelasting, onderdruk, differentiële beweging,…) en zijn 
eigengewicht en dit van de gevelbekleding kunnen opnemen, conform de geldende (Eurocode-)normen. 
De secties en onderlinge tussenafstanden van de stijlen, en het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig 
het gewicht en de modulering van de bekledingselementen, de karakteristieken van de achterliggende draagstructuur en de 
algemene opvatting van de voorhanggevel volgens aanduiding op de principeplannen.  
De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en worden gekozen in functie van de gevelbekleding, de aard van de 
ondergrond en de brandveiligheidseisen. In overeenstemming met het gewicht en de windvastheid van de 
bekledingselementen, wordt er voldoende diep geboord, zodat de regelstructuur stevig verankerd wordt in de draagstructuur.  
De stabiliteit van de draagstructuur en de keuze van de pluggen (mechanisch / chemisch) maken steeds het voorwerp uit van 
voorafgaandelijke stabiliteitsberekeningen. De bepaling van de bevestigingspunten gebeurt conform de geldende (Eurocode-
)normen en zijn afgestemd op de staat en de conditie van de dragende wanden.  
Systeem en materialen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de bouwheer en architect. 

42.11. regelstructuur - hout    PM 

nr 47  

Materiaal: 
Het hout heeft een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk FSC of PEFC CoC-gecertificeerd. 

SPECIFICATIES 

Houtsoort: Noords grenen of Europees grenen 
Sorteerklasse (volgens STS 04.1): S6 
Afwerking: geschaafd (noodzakelijk bij verlijmde bevestigingsmethode) 
Impregnering: A2.1-procédé volgens STS 04.3, zaagsneden en bewerkte delen zullen op de werf worden nabehandeld. 
Afmetingen en tussenafstanden: De te voorziene secties en onderlinge tussen afstanden van de stijlen, alsook het aantal en de 
positie van de bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig het gewicht en modulering van de 
bekledingselementen, de karakteristieken van de achtergelegen draagstructuur en volgens aanduiding op de principeplannen. 
De studie is uit te voeren door de leverancier van het systeem en voor te leggen aan de ontwerper. 
Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en pluggen (aangebracht volgens voorschriften fabrikant van de gevelbekleding) 

Uitvoering: 
Een dubbel regelwerk van houten stijlen. Het regelwerk is opgevat als een verticaal gepositioneerd latwerk, bevestigd op een 
horizontale drager. De eventuele isolatie wordt aangebracht tussen en/of achter de houten dragers. 
 
De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en van voldoende lengte. Zij worden met voldoende regelmaat vastgezet, 
overeenkomstig de aard van de ondergrond en voorziene gevelbekleding (hetzij minimaal om de 60 cm). 
Na het plaatsen van de isolatie en voor het aanbrengen van het latwerk wordt een dampdoorlaten scherm voorzien. 
Het geheel wordt zuiver en waterpas gemonteerd (ongeacht de eventuele scheefstand van het gebouw). 

Toepassing: 
Achter de gevelbekleding in plaatmateriaal. 
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Meting: 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de voorziene gevelbekleding. 

42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen 

Materialen 
De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe wateropname. Ze 
mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten de andere 
bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden. 

Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-waarde vermeld in 
de DoP, ATG/H of ETA, of met de rekenwaarde λUi vermeld in EPB-productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De λ-
waarde moet geldig zijn voor de toegepaste plaatdikte(s). 

Uitvoering 
De isolatieplaten worden geplaatst volgens de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 

De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt, koudebruggen en vervormingen van de 
isolatielaag worden vermeden. De platen worden daartoe in zo groot mogelijke afmetingen, nauwsluitend tegen de dragende 
wand en onderling goed aansluitend in verband geplaatst. Zij worden waar nodig mooi recht versneden voor een perfecte 
aansluiting tegen andere bouwelementen. Ter plaatse van eventuele beugels worden de platen zorgvuldig ingesneden en 
worden de gaten nadien opgevuld of opgespoten met isolatieschuim. 

De isolatie wordt geplaatst met de lange zijde horizontaal (en eventuele groef of sponning aan de onderzijde) en met 
verspringende verticale naden. Indien de isolatielaag wordt opgebouwd uit meerdere lagen wordt de isolatie van de 
bijkomende laag geschrankt geplaatst tov de achterliggende laag. 

Aan de hoeken wordt de isolatie steeds over de volledige dikte doorgetrokken. De isolatie sluit nauwkeurig aan op het 
buitenschrijnwerk.  

Waar vochtwerende lagen doorheen de isolatie dringen worden de platen zorgvuldig doorgesneden. De onderbreking mag 
dus niet gebeuren ter hoogte van de eventuele tand/groef of sponning van de isolatieplaat. De plaatsing en plooiing van de 
lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering. 

42.22. thermische isolatie voorhanggevel – PIR/7 cm |VH|m2 

nr 48  

Materiaal 
Stijve isolatieplaten gevormd uit hard polyurethaanschuim of polyisocyanuraatschuim, beantwoordend aan de voorschriften 
van NBN EN 13165 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard 
polyurethaanschuim (PUR) – Specificatie. 

Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK’s.   

De platen zijn geschikt als isolatie achter een voorhanggevel en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of 
gelijkwaardig. 

Specificaties 

Dikte: 7 cm 
Randafwerking: tand en groef 
Afwerking: aan beide zijden voorzien van een aluminiumfolie 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,022  W/mK 

Uitvoering 
De isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag 
De naden en zichtbare plaatranden worden met een geschikte tape afgekleefd. 
Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): minimum klasse D-s2-d0 

Meting 
meeteenheid: per m2 
meetcode: gemeten volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken 
aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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42.41. gevelbekledingsplaten - natuursteen  VH  m2 

nr 49  

Omschrijving: 
Het betreft modulaire bekledingsplaten uit natuursteen voor gevelbekledingen volgens TV 56 en TV 146. 
 
Alle stenen zijn vrij van gebreken, die mettertijd de duurzaamheid van de steensoort zouden kunnen aantasten en het gebruik 
ervan in het gedrang brengen. De steen is gezond, heeft een heldere klank onder de slag van een ijzeren hamer en is 
vorstbestendig. Zij zijn ontdaan zijn van alle steenkorst of aarde, afgeschaald tot op de kern. Zij zijn vrij van iedere onzuiverheid 
(vet, olie, roest, …) en volkomen gereinigd. De steen is vrij van vlekken (vetten, olie, enz...), ontdaan van alle steenkorst of 
aarde, afgeschaald tot op de kern en volkomen gereinigd.  
Stenen die in éénzelfde bouwwerk of in éénzelfde deel van een bouwwerk verwerkt worden, vertonen geen kleurverschillen. 
Stenen waarvan het uitzicht volgende kenmerken vertoont hebben afkeuring tot gevolg: 
 - verweringskorst, leisteenachtige of heterogene zones; 
 - oplossingsholten; 
 - barstjes, aders en draden die water vasthouden op de zichtbare vlakken; 
 - stylolieten die al dan niet water vasthouden maar gelegen zijn op minder dan 2 cm van een gevoegd  
  uitspringend vlak, op minder dan 4 cm van een niet-gevoegd uitspringend vlak of in de al dan niet zichtbare 
  vlakken van dunne platen (minder dan 5 cm dik); 
 - water vasthoudende zwarte aders; 
 - witte vlekken met een oppervlakte groter dan 1 dm2 of een oppervlak groter dan 20% van het   
  zichtbare oppervlak van de steen; 
 - zachte of niet hechtende fossielen. 
 
De leverancier (steengroeve) beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG. 
 

Materiaal 

KENMERKEN 
Schijnbare volumieke massa:  2.933 kg/m3  
Drukstrerkte:   267,6 N/mm2 

Slijtsterkte (Amsler):  1 mm/1.000m 
Modulaire afmetingen: overeenkomstig principe tekeningen 
Plaatdikte: minimum 30 mm 
De maattolerantie op de dikte bedraagt + 2 mm en op de haaksheid, lengte en breedte + 1 mm. 
Zichtvlakken: gepolierd 
De afmetingen van de ankers worden bepaald aan de hand van TV 146 en het overeenstemmende diagrammen van TV56 
Ankers : roestvast staal (RVS) 
 
 

 

Toepassing 
Gevelbeplating gelijkvloers voorgevel 

Meting 
meeteenheid:  m2 
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meetcode:  netto uit te voeren zichtbare oppervlakte. Platen kleiner dan 0,1 m2 worden in rekening gebracht voor 0,1 
m2. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagzijden van de openingen en vensters en de 
onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlak) in zoverre hun breedte groter zou 
voorzien zijn dan de breedte van een gevelsteen. Inbegrepen zijn naast het plaatsen van de elementen op 
zich, het het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit; het schoonmaken 
voor de voorlopige oplevering. 

aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

42.70. geprofileerde metaalplaten - algemeen 

Omschrijving 
Alle leveringen en werken voor de realisatie van een gevelbekleding met geprofileerde metaalplaten tot een zuiver afgewerkt 
geheel. Inbegrepen zijn de regelstructuur (zoals beschreven in artikel 42.10), de metaalplaten, alle bevestigingselementen en 
hulpstukken, afdichtingsbanden, afwerkprofielen, enz. met het oog op een verzorgde aansluiting op andere gevelmaterialen. 
De eventuele isolatie worden beschreven in artikel 42.20. 

42.72. geprofileerde metaalplaten - aluminium |VH|m2 

nr 50  

Omschrijving 
Het betreft een gevelbekledingssysteem dat opgebouwd wordt uit een basisprofiel in combinatie met plooistukken op maat 
en een overgangsprofiel. Een reeks basisprofielen met eventuele plooistukken en overgangsprofielen vormen één gesloten 
geheel. Dit geheel wordt opgebouwd tegen een uitgelijnd houten frame dat is bevestigd op de dragende constructie. 
Nadat de gevel bekleed is met de combinatie van basisprofielen, overgangsprofielen en plaatmateriaal, worden de gekozen 
afwerkprofielen op de basisprofielen geclipt waardoor de bevestigingen volledig onzichtbaar worden. 

Systeem: 
De hoofdprofielen (zichtmaat 180mm) worden in elkaar geschoven door middel van tand en groefverbinding. Deze verbinding 
zorgt voor een speling van +2mm of -2mm per profiel in de breedterichting. Dit systeem zorgt ervoor dat de gevelbekleding op 
elke gevel toegepast kan worden. De overige speling op de gevelbreedte wordt opgevangen met de overgangsprofielen in 
combinatie met plaat- of plooiwerk. 

Profielen: 
De profielen zijn geëxtrudeerde aluminiumprofielen met een maximale extrusielengte van 7000mm.  
Het basisprofiel (189,5mm) heeft een clipverbinding die elke 60mm herhaald wordt. Hierop kunnen de afwerkprofielen geclipt 
worden zodat er een verticaal lijnenspel wordt gevormd met sprong van 60mm. De afwerkprofielen zorgen ervoor dat de 
bevestiging onzichtbaar worden. Ook de overgangen tussen de verschillende combinaties van basisprofielen, 
overgangsprofielen en plaatwerk worden onzichtbaar dankzij deze afwerkprofielen.  
 

Legering AlMgSi 0,5 (EN AW6060)  
Tolerantie: EN 12020-2 
 

 

Materiaal 
Geprofileerde platen vervaardigd uit een aluminium, overeenkomstig NBN EN 14782 en NBN EN 508-2. 

De platen zijn geschikt voor geveltoepassing en beschikken over een 10-jarige garantie met attest inzake coating, 
kleurechtheid, glansgraad. 

Specificaties 

 
Profielhoogte:  30 mm 
Profieldiepte: 20 mm 
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Afwerking buitenzijde: zwart middels kleuranodisatie  
laagdikte min. 25 µm 
Rand- en hoekafwerkingen: kwaliteit en afwerking overeenkomstig met deze van de platen. 
 

Bevestigingsmiddelen: roestvast stalen schroeven met afdichtingsring 
De platen beschikken over een EPAQ-kwaliteitslabel.  

Uitvoering 
De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant zijn van toepassing. Ze worden aangevuld met eventuele aanduidingen op 
gevel- en detailplannen. 
Het zaagwerk wordt uitgevoerd zonder het zichtvlak te beschadigen of worden bijgekleurd in kleur van het zichtvlak.  
 
De bevestiging gebeurt met aangepaste schroeven. De schroeven worden geplaatst in de schroefgaten Ø5 welke geboord 
worden in de voorziene groef. De afstand tussen de bevestigingen mag niet groter zijn dan 60cm. 
 
Waar het aluminium in contact komt met andere materialen moeten mogelijke (elektro-)chemische beschadigingen vermeden 
worden. Overeenkomstig STS 36 worden alle stalen voorwerpen en structuren die in aanraking komen met de aluminium 
gevelbekleding  gemetalliseerd (klasse Zn80) ofwel gegalvaniseerd (EN ISO 14713- EN ISO 1461). Contact met niet-magnetisch 
roestvrij staal, bv. 18/8 geeft geen problemen. Schroeven, bouten en moeren zijn dienaangaande uitsluitend van roestvast 
staal. Het beslag wordt uitsluitend vervaardigd van aluminium, roestvast staal of polyamide. In geen geval wordt 
gechromateerd staal toegelaten bij aluminium schrijnwerk. 
 
Indien de gevellengte groter is dan de lengte van de profielen, dient de verbinding te gebeuren met gepaste 
verbindingsplaatjes. Er dient een speling 1mm per lopende meter profiel te worden voorzien tussen de te verbinden profielen.  

VERTICALE PLAATSING 
De plaatsing begint met een basisprofiel of een plooiwerk op maat in combinatie met een basisprofiel. Wanneer het eerste 
basisprofiel geplaatst is, kunnen de volgende basisprofielen, overgangsprofielen en/of plaat- of plooiwerk op maat geplaatst 
worden om zo tot een afgewerkte gevel te komen.  
Wanneer de volledige gevel bekleed is met basisprofielen, overgangsprofielen en/of plaat- of plooiwerk, kunnen de 
afwerkprofielen geplaatst worden. 
 

VENTILATIE 
De luchtspouw achter de gevelprofielen moet minstens 15mm breed zijn. Zowel aan de boven- en onderzijde van het 
gevelbekledingssysteem (alsook boven en onder de vensteropeningen) worden de nodige ventilatieopeningen voorzien. Deze 
worden afgeschermd met corrosiebestendig muggengaas  of beschermingsrooster om de toegang van ongedierte tot de 
ventilatieruimte te verhinderen. 
h < 3m:  een opening van 50 cm²/m of van minimum 5 mm per strekkende meter 
3 < h < 6m:  een opening van 65 cm²/m of van minimum 6,5 mm per strekkende meter 
6 < h < 10m: een opening van 80 cm²/m of van minimum 8 mm per strekkende meter 
10 < h < 18m:  een opening van 100 cm²/m of van minimum 10 mm per strekkende meter 
 
Indien de basisprofielen verticaal geplaatst worden, is het aanbevolen om zowel verticaal latwerk als horizontale dwarslatten 
te plaatsen.  Hierdoor wordt ventilatiestroom verzekerd.  

Toepassing 
Typeverdiepingen voorgevel volgens gevelplan in geval keuze voor afbraak gevelsteen. 

Meting 
meeteenheid:  per m2 
meetcode:  netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagkanten van raam- en 

deuropeningen worden niet apart gemeten maar zijn wel voorzien om uitbekleed te worden met hetzelfde 
materiaal. 

aard van de overeenkomst:  
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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43. BUITENBEPLEISTERING 

43.00. buitenbepleistering - algemeen 

Materialen: 
Alle bestanddelen van het systeem vormen één geheel. Zij moeten door éénzelfde systeemleverancier geleverd worden, die 
samen met de uitvoerder de verantwoordelijkheid opneemt voor een goed eindresultaat. 

Uitvoering: 

ALGEMEEN 
De buitenbepleisteringen worden met zorg uitgevoerd, om die reden mag de aannemer uitsluitend vakbekwame en 
gespecialiseerde werklieden belasten met de uitvoering ervan. Indien de aannemer het werk toevertrouwt aan een 
onderaannemer, moet hij het akkoord van de bouwheer bekomen nopens de aanduidingen van die onderaannemer. Daartoe 
verstrekt hij een referentielijst van 10 werken die tenminste twee jaar geleden door de door hem voorgestelde onderaannemer 
werden uitgevoerd en bij voorkeur in de omgeving van de bouwwerf zijn gelegen. Indien de aannemer de werken met zijn 
eigen personeel uitvoert, zal hij dezelfde referenties verschaffen voor elk van de ploegbazen. De bouwheer heeft het recht 
gelijk welke werkman te wraken die hem onbevoegd schijnt of de werken niet uitvoert met de vereiste zorgen. 

REFERENTIENORMEN 

TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998) 

Restauratie van buitenmuren : gevelafwerking met pleister en verf (Onderzoek) (WTCB, nr. 1999/1) 

Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en Uitvoeringsdetails 

OMGEVINGSINVLOEDEN 
De pleisters mogen niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan 5°C, bij regenweer of bij hevige hitte. De voorschriften 
van de fabrikant zullen dienaangaande uitsluitsel geven. 

VEILIGHEID: 
Overeenkomstig het veiligheids- en gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij 
het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen 
nauwkeurig worden opgevolgd. 

43.10. buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen 

Algemeen: 
Buitengevelisolatiesystemen betreffen samengestelde systeemcomponenten van isolatie en afwerking, bestemd voor 
toepassing aan de buitenzijde van een bestaande (dragende) buitengevel. Indien correct uitgevoerd biedt deze gevelopvatting, 
waarbij de isolatie aan de buitenkant wordt aangebracht, het voordeel dat rechtstreeks gebruik gemaakt wordt van de 
thermische massa van het dragend gevelvlak en koudebruggen ter hoogte van vloer-, wand- en dakaansluitingen kunnen 
worden voorkomen. De gevelbescherming en afwerking kan worden gerealiseerd door plaatbekledingen of 
gevelbepleisteringen. 

Materialen: 

REFERENTIENORMEN 

TV 209 - Buitenbepleisteringen : 6 - Bepleisteringen met buitenisolatie (WTCB, 1998) 

Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en Uitvoeringsdetails. 

EOTA ETAG 004 - Guideline for European Technical Approval for external thermal insulation composite systems with rendering (2000) 

NBN EN 13499 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op geëxpandeerd 

polystyreen - Specificatie (2003) 

NBN EN 13500 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op minerale wol – 

Specificatie (2003) 

ALGEMEEN 
De componenten van het systeem zullen bij de verwerking een geheel vormen en komen verplicht van dezelfde 
systeemleverancier. Enkel systemen met een CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig 
zullen worden aanvaard. 
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De isolatiematerialen zijn voldoende drukvast, krimpvrij, blijvend waterafstotend, niet-hygroscopisch, niet capillair en niet 
brandbaar. Zij mogen geen voedingsbodem vormen voor micro-organismen zoals schimmels, algen of bacteriën. Meest 
toegepast worden speciaal voorbehandelde isolatieplaten van minerale wol, geëxpandeerd of geëxtrudeerd polystyreen, 
dewelke door middel van een aangepaste hechtmortel en/of d.m.v. een aangepast mechanisch verankeringssysteem (regels 
of pluggen) worden bevestigd op de ondergrond. 
Op de isolatieplaten wordt een grondpleister aangebracht voorzien van een glasvezelwapeningsnet beantwoordend aan NBN 
EN 13496. Na het aanbrengen van een aangepaste hechtlaag wordt het geheel afgewerkt met een gebruiksklare minerale 
pleister, silicaat- siliconenhars- of andere kunstharspleister overeenkomstig het bijzonder bestek.  
De voorziene grondpleisters, hechtlagen en afwerkpleisters zijn fysico-chemisch op elkaar afgestemd, en garanderen een 
elastisch, slag-, stootvast, scheurbestendig, moeilijk ontvlambaar, waterdampdoorlatend en weersbestendig geheel. De 
pleisters zijn van het type voorgemengde droge mortel, geleverd in zakken met fabrieksmerk. 
Alle sokkel- stop- en hoekprofielen zijn onderling verenigbaar met het systeem, afgestemd op de voorziene dikte, krimp en 
uitzetting van de pleisters, isolatiematerialen en raamprofielen. Profielen dewelke geplaatst worden in een agressief milieu 
zijn vervaardigd uit roestvast staal afhankelijk van de agressiviteit van de atmosfeer (bv. Chloridebestendig Cr-NI-Mo-staal aan 
de kust).  
De nodige documentatie (pluggen, hoek-, stop, sokkelprofielen, …) en staalkaarten met het beschikbare kleurgamma zullen ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de architect en bouwheer. Bij toepassing van gekleurde gevelpleisters zal de aannemer 
de nodige voorzorgen nemen bij de bestelling, opdat hij een éénmalige levering bekomt die niet onderhevig is aan eventuele 
kleurafwijkingen. Voor de uitvoering worden tot 3 verschillende kleur- en/of textuurstalen ter goedkeuring aan de ontwerper 
op een daartoe overeengekomen plaats uitgevoerd. 

Uitvoering: 

ALGEMEEN 
De uitvoering beantwoordt aan de bepalingen van TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998) en de praktijkrichtlijnen 
vermeld in het Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en 
Uitvoeringsdetails. 
Isolatie-pleister-systemen impliceren een delicaat evenwicht (thermische spanning) tussen thermische isolatie en 
buitenbepleistering, en vereisen een aangepaste uitvoeringstechniek met bijzondere aandacht voor de uitvoeringsdetails, 
dewelke het gedrag in de tijd van deze systemen in belangrijke mate kunnen beïnvloeden (aftekening van lijnbarsten, 
loskomen, vervuiling, …). 
Bij het concept en de uitvoering zullen nauwlettend volgende aspecten gerespecteerd worden : 
het voorkomen van alle koude- en/of vochtbruggen, teneinde insijpelend water tussen isolatiemateriaal en of het pleisterwerk 
te verhinderen (vorstschade); 
Het voorzien van de juiste profielen om uitlopers van regenwater op de gevelvlakken te vermijden 
Het doortrekken van alle voorziene uitzettingsvoegen van de ondergrond door de isolatie en de bepleistering, waarbij iedere 
vochtinfiltratie dient te worden voorkomen; 
de aanwezigheid van een waterkerende laag ter voorkoming van opstijgend vocht; 
Een verzorgde aansluiting met afvoeren en/of andere geveldoorbrekingen. 
De drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. 

TIMING - OMGEVINGSINVLOEDEN 
Voorafgaandelijk aan de uitvoering zal de aannemer zich steeds vergewissen van de specifieke uitvoeringsomstandigheden, 
het type ondergrond en de hygrothermische gevelopbouw. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot een 
verminderde uitvoeringskwaliteit zal hij de ontwerper hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. 
De uitvoering mag slechts plaatsvinden nadat alle te vervangen buitenschrijnwerk, doorvoeren, e.d., winddicht in de gevel 
werden gemonteerd. Alle hinderende elementen (rw-afvoeren, …) dienen afdoende te worden beschermd, zonder een 
verzorgde randafwerking in het gedrang te brengen. 
De klimatologische omstandigheden hebben een belangrijke invloed op het uitvoeringsresultaat en moeten strikt 
gerespecteerd worden. De uitvoering kan niet geschieden bij: 
 regenachtig weer of hoge luchtvochtigheden; 
 temperaturen onder de 5°C; 
 bij sterke en droge wind; 
 in volle zon of bij temperaturen van meer dan 30°C; 
 bij risico op condensatie (temperatuur ondergrond min. 3° hoger dan dauwpunttemperatuur); 
 de condities dienen gewaarborgd tot 48 uren na plaatsing (opletten voor nachtvorst!) 
Indien de werken, mits akkoord van ontwerper toch zouden plaatsvinden, zal enkel gewerkt worden met afdoende 
beschermingsmaatregelen, bv. dekzeilen bij te verwachten neerslag. 
Er wordt een stelling voorzien voor de uitvoering van de werken, moet deze blijven staan tot het einde van de werken. Er wordt 
een afdekzeil aangebracht om het verse pleisterwerk te beschermen, hetzij tegen felle zonnestraling, hetzij tegen sterke wind 
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die de fysische en mechanische eigenschappen van het aangebrachte pleisterwerk kunnen schaden. Op het einde van de 
werken mogen geen sporen achterblijven van de bevestigingen van de stellingen. 
Gedurende de opslag, het vervoer en op de bouwplaats dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om elke 
beschadiging van de producten en/of de uitvoering te vermijden. 

VOORBEREIDING ONDERGROND 
De ondergrond dient minstens aan volgende eisen te beantwoorden: 
 zuiver en samenhangend, vrij van mos, stof, verfresten, losse delen, schadelijke uitbloeiingen; 
 geen oneffenheden van meer dan 2 cm hoog of diep; 
 verenigbaarheid met de voorziene hechtmortel. 
Indien aan een of meerder criteria niet wordt voldaan, zullen overeenkomstig de voorschriften van de systeemfabrikant 
bijkomend de nodige maatregelen worden genomen. 

ISOLATIEPLATEN 
De isolatieplaten worden aangebracht volgens een op te stellen plaatsingsschema: geschrankt, nauwaansluitend en dusdanig 
dat de horizontale plaatnaden niet samenvallen met deze van de gevelopeningen (uitsnijding van binnenhoeken), teneinde de 
hygrothermische belasting van de pleisterlaag evenwichtig te verdelen over het oppervlak. Tussen de isolatie en de raamkaders 
dient een uitzetbare schuimvoeg te worden voorzien van het type compriband. 
De bevestiging gebeurd d.m.v. verlijming (kambed-, noppen- of strokenmethode), dewelke overeenkomstig de ATG worden 
aangevuld met het vereiste aantal mechanische verankeringen (corrosiebestendige hechtpluggen): 
 voor alle types isolatie aangebracht > 10 m boven het maaiveld; 
 in geval van minerale wolplaten; 
 bij toepassing van verlijming volgens de noppen- of strokenmethode; 
 bij oneffenheden van de ondergrond, groter dan 10 mm/2m; 
 bij ondergronden waar de hechting niet gegarandeerd is;  
De hechtpluggen houden een afstand van 10 cm t.o.v. de plaatranden en dienen minimaal 35 mm diep te worden verankerd 
in de ondergrond (hetzij bij plaatsing van de isolatie, hetzij bij plaatsing van het wapeningsnet doch met een maximum van 48 
uur na plaatsing van de isolatie).  
De isolatielaag moet voorafgaand aan de uitvoering gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt en/of gladgeschuurd te worden; 
niet hechtende of niet stevige delen worden vervangen. 

UITVOERINGDETAILS 
De uitvoeringsdetails dienen te beantwoorden aan de voorschriften van TV 209 - artikel 6.3 en de aansluitingsdetails 
opgenomen in het Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking: Plaatsingstechniek en 
Uitvoeringsdetails. 
De waterdichte aansluiting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw (dagkanten gevelopeningen) wordt overeenkomstig het 
informatieblad ATG2003/2 gewaarborgd door:  

een afdichting van het Type I, d.m.v. tussenplaatsing van een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de ruwbouw en 
vastgehecht aan de vaste raamprofielen en/of d.m.v. een metalen profiellijst, de dichting tussen profiellijst en ruwbouw wordt 
afgedicht door een elastische voeg. 
 
 een afdichting van het Type II (bij specifieke renovatiewerken) met een systeem van elastische  voegen met twee-
trapsafdichting en decompressiekamer 
Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met in het pleisterwerk geplaatste sokkel-, stop- en hoekprofielen). Tussen de 
stopprofielen en raamkaders, alsook ter hoogte van alle aansluitvoegen met omgevende gevelelementen, wordt een 
zwelvoegband geplaatst dewelke een perfecte afdichting garandeert. De voegbanden worden afgedicht met een hoogwaardige 
voegkit op basis van hybride polymeren 
Aansluiting raam- & deurdorpels: 
De druipranden van de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak. De waterkerende laag onder de dorpels 
dient doorgetrokken over de volledige breedte van de dorpel en vormt een ononderbroken geheel. Bij metalen dorpels worden 
deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbinding tussen 
dorpels en raamstijl (verschillende uitzetting dient te worden opgevangen). 

PLEISTERLAGEN 
Het pleisterwerk wordt overeenkomstig de voorschriften van het bijzonder bestek in verschillende lagen opgebouwd. Zones 
die blootgesteld zijn aan schokken zullen voorafgaand aan het plaatsen van een onderlaag voorzien worden van een 
aangepaste eerste laag. 
Het uitvlakken van de onderlaag of hechtlaag gebeurt verplicht na het vastleggen van een geschikt wapeningsnet. Dit gebeurt 
over de hele oppervlakte d.m.v. een bevestigingstechniek aangepast aan het pleisterwerk, de isolatielaag en haar ondergrond 
(hetzij samen met de hechtpluggen, hetzij ingebed in de natte mortel van de grondlaag). Voorafgaand aan de afwerking zal een 
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voorstrijklaag (primer) aangebracht worden en dit zeker indien de kans bestaat dat de wapeningslaag meer dan 1 week 
onafgewerkt blijft. 
Met respect voor de droogtijden van de onderliggende lagen wordt het geheel afgewerkt met een droge fabriekspleister. Het 
geheel wordt zo afgewerkt dat alle gemeenschappelijke zichtvlakken in één arbeidsgang en in een homogene kleur afgewerkt 
worden. 
De voegen tussen verschillende materialen moeten met een gewapende laag overdekt worden. Een wapeningsnet wordt 
daartoe bevestigd op de ondergrond; deze wapening is minstens 20 cm breed. Diepe holtes worden vooraf met een aangepast 
product uitgevlakt. 

KEURING: 
Het buitengevelisolatiesysteem dient te beantwoorden aan de testmethoden conform onderstaande normen: 
 

EOTA ETAG 004 - Guideline for European Technical Approval for external thermal insulation composite systems with rendering (2000) 

TV 209 - Buitenbepleisteringen - § 7 Keuringen (WTCB, 1998) 

NBN EN 13494 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de hechtsterkte onder trekbelasting van de lijm en 

van de wapeningsmortel ten opzichte van thermisch isolatiemateriaal (2002) 

NBN EN 13495 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de hechtsterkte van composietsystemen voor 

buitengevelisolatie (ETICS) (schuimblokproef) (2002) 

NBN EN 13496 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van de mechanische eigenschappen van 

glasvezelwapeningsweefsels (2002) 

NBN EN 13497 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de stootweerstand van buitengevelisolatiesystemen 

(ETICS) (2002) 

NBN EN 13498 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de penetratieweerstand van 

buitengevelisolatiesystemen (ETICS) (2002) 

 
Mechanische weerstand: het systeem is elastisch en garandeert een hoge scheurbestendigheid, stoot- en slagvastheid. De 
perforatieweerstand zal voldoen aan de gebruiksklasse (categorie I) conform de Perfotest volgens EOTA ETAG 004 (geen 
perforaties bij gebruik van een ponscilinder van respectievelijk 20- 12 - 6 mm). De initiële minimale hechtsterkte van de pleister 
bedraagt minstens 0,08 N/mm2 (droge toestand). 
 
Hygrothermische weerstand: 
Het systeem is bestand tegen temperatuurschommelingen van -20°C tot + 50°C, met een maximumtemperatuur van 80°C aan 
de buitenzijde(in volle zon). Ze zijn vries/dooibestendig en bestand tegen scherpe temperatuursschommelingen tot 30°C (geen 
zichtbare schade).  
De capilaire waterabsorptie van het pleistersysteem (grondpleister + eindpleister) na 1 uur onderdompeling is < 1 kg/m2.  
Brandveiligheid: 
Het systeem zal voldoen aan alle plaats- en projectgebonden voorschriften, de brandreactie wordt bepaald volgens NBN EN 
13501-1. 
Geometrische karakteristieken: 
Het afgewerkte gevelvlak toont over zijn volledige oppervlakte een gelijkmatig uitzicht, overeenkomstig de respectievelijke 
korrelgrootte en oppervlaktetextuur. Alle binnen- en buitenhoeken zijn zuiver afgelijnd en vertonen geen onvolkomenheden, 
zoals plaatselijke afbrokkeling of onderbrekingen van de hoekprofielen of kitvoegen.  

WAARBORGEN 
Solidair met de aannemer levert de systeemfabrikant een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar 
dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze 
(vorstschade, onthechting, blaasvorming, afschilferen, lijnbarsten, scheurvorming, …). De aannemer bezorgt de bouwheer de 
nodige richtlijnen inzake onderhoud.  

43.21. VARIANTE: buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS)  VH  m² 
nr 51  

Nota 
De VME residentie St. James kan beslissen de geveldelen niet te isoleren en enkel te voorzien van een coating. In dat geval 
wordt dit artikel niet uitgevoerd en heeft de aannemer geen recht op een schadevergoeding. 

Materiaal: 
Het buitengevelisolatiesysteem beantwoord aan NBN EN 13499 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - 
Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op geëxpandeerd polystyreen - Specificatie (2003). Enkel systemen met een 
CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig zullen worden aanvaard. Systeem en attesten 
ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 
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SPECIFICATIES 
Ondergrond : parementsteen 
Isolatieplaten : 
Materiaal : voorbehandeld EPS (geëxpandeerd polystyreen) conform NBN EN 13163. 
Volumemassa : minimum 15 kg/m3 
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,032 W/mK  
Brandreactie : brandvertragend gemodificeerd, klasse A1 (volgens NBN S 21-203)  
Dikte: 120 mm 
Randafwerking : tand & groef 
Oppervlaktetextuur: gestructureerd aan de te verlijmen achterzijde. 
Bevestigingswijze: verlijmd en bijkomend mechanisch bevestigd door middel van een schroefplug uit kunststof, polyamide met 
verzinkte stalen schroef. Na het verzinken van de schroef wordt de resterende booropening met EPS staafjes opgevuld. 
Bij gebruik aan sokkels dienen specifieke sokkelisolatieplaten gebruikt te worden. 
 
Grondpleister met wapeningsnet : organisch gebonden mortel, samenstelling op basis van harsbindmiddelen (< 5 % gewicht% 
organische bindmiddelen) 
Wapeningsnet: glasvliesweefsel van minstens 150 g/m2 volgens NBN EN 13496. 
Eindpleister: gebruiksklaar aangeleverd 
Type: siliconenharsgebonden sierpleister 
Laagdikte: circa 4 mm. 
Kleur: wit/ gebroken wit, volgens keuze VME na het voorleggen van minimaal 3 kleurstalen. 
Afwerking: effen 
Stop-, hoek-, sokkelprofielen: inox of aluminium 

Uitvoering: 
De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de richtlijnen van de ATG. 
Aansluiting dakranden: de deksteen op de terrasopstand dient zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt gevelvlak te 
bevinden. 
De afdichting conform art 45.20 uitvoeringsdetails 
Uitzetvoegen: d.m.v. twee stopprofielen met elastische kitvoeg en/of speciale dilatatieprofielen. 
 
Ter hoogte van de aansluiting van de crepi aan de bovenzijde met het buitenschrijnwerk wordt een doorlopend L-profiel 
geplaatst waartegen de vensterrolluiken stoppen. De  isolatiedikte wordt hier beperkt tot 3cm EPS. 
 

Toepassing: 
Voorgevel betonnen lintelen en technische verdiepingen. 
In basis is voorzien toepassing isolatie + buitenpleister ter hoogte van de verwijderde mozaïektegels. 

Meting: 
meeteenheid: per m2, 

meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 afgetrokken. De dagzijden van de openingen en 

vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlakte) indien hun 

breedte groter is dan de totaaldikte van de opbouw van de gevelbekleding. 

 Inclusief dienen tevens voorzien te worden; de plaatsing en het wegnemen van stellingen en afdekzeilen 

nodig bij de uitvoering, het wegnemen en/of beschermen van alle mogelijke onderdelen die niet mogen 

bepleisterd worden; de voorbereiding en het schoonmaken van de ondergrond; de levering en plaatsing 

van een isolatielaag; de levering en plaatsing van de hoekverstevigingen, stopprofielen en eventuele andere 

verstevigingsaccessoires; het L-profiel ter hoogte van aansluiting met vast raamkader; de zinken kralen in 

aansluiting met dekstenen en dakrandprofiel de levering, voorbereiding van de pleisters en eigenlijke 

uitvoering van de bezetting; het wegnemen van de beschermingen, het terugplaatsen van alle 

gedemonteerde elementen en het opruimen van de werf; het reinigen van eventuele pleisterspatten, 

wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, … 

aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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44. BORSTWERINGEN 

44.20. borstweringen - algemeen 

Omschrijving: 
Het betreft de levering en plaatsing van alle buitenborstweringen zoals aangegeven op plan, gevel- en/of detailtekening (m.b.t. 
bescherming van terrassen en balkonelementen).  

Algemeen: 
In november 2010 leidde de herziening van de STS 54 over borstweringen tot de publicatie van de norm NBN B 03-004  
'Borstwering van gebouwen'. Deze norm is integraal van toepassing en omhelst voorschriften en aanpassingen in vergelijking 
met de STS 54, die inmiddels niet langer gebruikt mogen worden. Deze nieuwe voorschriften vervangen tevens de paragrafen 
over borstweringen uit de TV 196 'Balkons'. 

Materialen & Uitvoering: 
Overeenkomstig de aanduidingen in het bijzonder bestek betreft het ofwel prefab-aanbouwsystemen (aluminium, …) ofwel 
maatwerk overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen (staal, …). Alle stukken worden geprofileerd en 
vervaardigd volgens de voorschriften van het bijzonder bestek en/of de goedgekeurde werktekeningen. De nodige 
documentatie, stalen en/of werktekeningen worden aan de ontwerper ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Indien de handgreephoogte van de borstweringselementen zich op een hoogte bevindt lager dan 12 m t.o.v. het maaiveld dan 
dient de bovenzijde van de handgreep zich op 1.10 m van het hoogst betreedbare oppervlak op het terras geplaatst te worden. 
Bij een handgreephoogte boven de 12 m wordt de bovenzijde handgreep op 1.20 m van het hoogst betreedbare 
balkonoppervlak of deksteen op dakopstand platte daken. 
De aluminium delen zijn natuurkleurig en geanodiseerd, welke beantwoorden aan de klasse 25 conform Qualanod. 
Anodisatie afgestemd op milieu (dichte omgeving van de zee). 
 
De aluminiumprofielen hebben volgende samenstelling: AlMgSi 0.5, type F22. Ze zijn vrij van corrosie en krassen. De voetplaten 
dienen aan de balusters gelast te worden. De lassen vormen een vloeiend geheel, ze zijn glad geslepen en opgeschuurd met 
korrel 40 voor gelakte delen en korrel 120 voor geanodiseerde delen. Lassen die niet stevig zijn ingebrand of lassen die fouten 
vertonen zullen geweigerd worden. Bij het anodiseren van de lassen is een klein kleurverschil met de aluminium profielen 
toegestaan. Donkere of zwarte lassen zullen geweigerd worden. 
Dimensionering van de profielen en bevestigingsmiddelen en hulpprofielen volgens betreffende normeringen voor 
borstweringen; stevigheid van geheel en bevestiging volgens voorstel uitvoerder en aan te tonen met rekennota.  
De elementen worden geplaatst in een frontmontage ten opzichte van de balkonelementen, Op de 5e verdieping waar 
muurdeksten voorzien worden, worden de elementen boven op de dekstenen bevestigd. 

44.23. VARIANTE: Borstweringen aluminium met verticale spijlen 

omschrijving 
Het betreft een modulair samengestelde borstweringen uit geprefabriceerde aluminium profielen. De nodige referenties, 
typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd. 

SPECIFICATIES  
Aluminium balusters bestaande uit een horizontale onder- en bovenregel met daartussen gemonteerde, identieke verticale 
spijltjes, afgewerkt met een ronde handgreep. De horizontale opening tussen de bovenregel en de handgreep bedraagt 
(maximaal) 180 mm. 
Dimensionering van de profielen en bevestigingsmiddelen en hulpprofielen volgens betreffende normeringen voor 
borstweringen; stevigheid van geheel en bevestiging volgens voorstel uitvoerder en aan te tonen met rekennota. 
De nodige referenties, typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring 
voorgelegd aan de architect en syndicus. 
Type: V-line prestige. 
Oppervlaktebehandeling: kleuranodisatie (zwart), klasse 3 (agressieve atmosfeer) volgens Qualanod-label. Laagdikte min. 25 
micron. 

Uitvoering: 
De montagevoorschriften van de fabrikant worden strikt opgevolgd. De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de 
geldende normen vermeld in artikel 46.30 borstweringen - algemeen. 
 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
Conform artikel 46.33. 

http://www.wtcb.be/?dtype=publ&doc=TVN%20196.pdf&lang=nl
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44.23.10. VARIANTE: Plaatsen van nieuwe borstweringen handgreephoogte 1.10m in frontmontage - 
balkonelementen  VH  m 
nr 52  

Toepassing: 
Conform artikel 44.24.10. 

Meting: 
Conform artikel 44.24.10. 

44.23.11. VARIANTE: Plaatsen van nieuwe borstweringen handgreephoogte 1.20m in frontmontage - 
balkonelementen  VH  m 
nr 53  

Toepassing: 
Conform artikel 44.24.11. 

Meting: 
conform artikel 44.24.10. 

44.24. Borstweringen met aluminium balusters en een glazen opvulling 

SPECIFICATIES  
Het betreft modulair samengestelde borstweringen uit geprefabriceerde aluminium profielen. De nodige referenties, 
typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect 
en syndicus 
Type: G-line compact met doorschietend glas. 
De leuning is opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium balusters met een rechthoekige doorsnede. De balusters hebben een 
aanzicht van 40mm en een diepte van 80mm. De bovenzijde van dit profiel wordt afgedekt met een aluminium stop die 
hetzelfde kleur draagt als de balusters. 
Het glas bestaat uit twee of meer gewone glasplaten of behandelde glasplaten die van elkaar gescheiden worden door 
minimum 2 tussenlagen van polyvinylbutyral (PVB). De minimum samenstelling is 55.2. De dikte wordt berekend volgens de 
norm NBN F0-23. Het glas moet bestand zijn tegen oorzaken C1, C2 en moet bescherming bieden aan risico’s R1,R2 en R3. Het 
glas moet voldoen aan proef T6. Een berekeningsnota moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd. 
De kleur van het glas is klaar. 
Oppervlaktebehandeling:  kleurgeanodiseerd, klasse 3 (agressieve atmosfeer) volgens Qualanod-label. Laagdikte min. 25 
micron. 

Uitvoering: 
De montagevoorschriften van de fabrikant worden strikt opgevolgd. De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de 
geldende normen vermeld in artikel 46.30 borstweringen - algemeen. 
 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
Alle schroeven en bouten zijn minimum van A4 kwaliteit. De bouten die door de voetplaten gaan dienen beschermd te worden 
door een nylon rondsel om de lak niet te beschadigen. 
Indien bij het dakterras de bestaande dekstenen behouden blijven dan zal men de bevestiging van de balusters zoveel mogelijk 
dienen op te lijnen met de boorgaten van de oude borstweringen, spijts het feit deze na uitbraak werden opgevuld. 

44.24.10. Plaatsen van nieuwe borstweringen handgreephoogte 1.10m in frontmontage - 
balkonelementen  VH  m 
nr 54  

Toepassing: 
Borstweringen aan de voorgevel 1e tem 3e verdieping. 

Meting: 
meeteenheid: per lopende meter 
meetcode: netto uit te voeren lengte inclusief de draagstructuur, eventuele vulelementen, bevestigingsmiddelen, e.a. 

tot het bekomen van een afgewerkt geheel zijn inbegrepen. Zwarte kleuranodisatie inbegrepen. 
aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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44.24.11. Plaatsen van nieuwe borstweringen handgreephoogte 1.20m in frontmontage - 
balkonelementen  VH  m 
nr 55  

Toepassing: 
Borstweringen aan de voorgevel 4e tem 6e verdieping 

Meting: 
conform artikel 46.33.10. 
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46. GEVELVOEGEN EN -KITTEN 

46.23. Wegnemen van bestaande voegen en plaatsen van elastische voegen 

Materialen: 
De aannemer legt aan de bouwheer en architect een productfiche van de voegspecie voor ter goedkeuring en evalueert met 
de ontwerper de te hanteren strategie om alle voegen in orde te brengen. 
De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad 
(bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond.  
De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en 
chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De 
mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1(§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties) en NBN EN ISO 11600 - Bouwwerken 
- Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (2004). Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in 
kitpatronen of in worsten. 
De voegvulling is een elastische kit op basis van hybride polymeren volgens STS 38.03.61.31.1.  
De kit behoort tot de klasse V volgens de TV 107. 
De kleuren van de elastische voegen dienen opgelijnd te worden met de kleur van de materialen waartegen ze worden 
aangebracht. 
 
De voegdichtingsbanden of -snoeren zijn aangepast aan het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad en zijn 
verenigbaar met de omliggende materialen en de voorziene kitten. Zij beantwoorden daarbij aan onderstaande vereisten: 

ze zijn voldoende soepel en vormen een half-stijf profiel waarbij de afmetingen dusdanig gekozen worden dat zij 
voldoende in de opening van de voeg spannen om tijdens verwerking aan de druk van de kit te weerstaan; 
wanneer de randen van de voegen niet goed parallel zijn, kiest men de afmeting die overeenkomt met de grootste 
breedte van de voeg, bij sterk veranderlijke voegbreedten moeten banden of snoeren met verschillende diameters 
worden gekozen; 
ze zijn rotbestendig, UV-bestendig en chemisch inert t.o.v. de bestanddelen van de kitten; 
ze vertonen geen neiging om de kit naar buiten te duwen als de voeg onder druk komt te staan. 

 
Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek zijn ze van het type cilindrische snoeren of gecomprimeerde 
zwelbanden eenzijdig voorzien van een kleeflaag (samengeperst tot 15 à 20% van hun aanvankelijke dikte). Het materiaal kan 
bestaan uit polyethyleenschuim (geslotencellig), polyurethaanschuim of polyetherschuim (opencellig), hetzij geïmpregneerde 
banden (géén bitumen). 

Uitvoering: 
Het formaat van de voegdichtingsbodem wordt zorgvuldig gekozen in functie van het voegtype en de afmetingen, 
overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De werkelijk noodzakelijke breedte van de voeg kan worden berekend 
overeenkomstig STS 56.1,§ 5.2. De voegdichtingsbanden of snoeren worden aangebracht overeenkomstig de voorschriften van 
de fabrikant, na het vooraf reinigen van de voeg. Bij gebruik van zwelbanden wordt er gewacht met het afkitten tot volledige 
decompressie van de voegbanden (afhankelijk van de temperatuur). 
 
De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de 
fabrikant, en onderstaande bepalingen : 
De werken mogen slechts uitgevoerd worden indien de ondergrond droog is en de oppervlaktetemperatuur hoger is dan 5°C 
en lager dan 40°C. Het aanbrengen van de polyurethaan kitten is verboden bij regen, mist of een te hoge relatieve vochtigheid. 
Alle oude elastische voegen dienen verwijderd te worden. Indien de voegbodem rot is of te ondiep is wordt deze vervangen. 
Oneffenheden of scherpe randen van de betonplaten moeten afgevlakt worden en met een stalen borstel ontdaan worden 
van alle niet hechtende delen. Het aanhechtingsvlak moet een sterkte hebben die minstens gelijk is aan deze van de kit 
(modulus onder trek < 0,4 N/mm2).  
Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) stof- en vetvrij gemaakt; 
indien nodig volgens de richtlijnen van de fabrikant (o.a. bij polyurethaankitten) wordt voorafgaandelijk een primer 
aangebracht om een goede hechting te verzekeren. 
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. 
Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd. 
 
Inzake minimaal aangewezen dikte voor de voegvulling wordt de volgende vuistregel gehanteerd: 
tot 6 mm breedte is de diepte gelijk aan de breedte (dit komt zelden voor) en bij een voegbreedte groter dan 6 mm is de diepte 
voor een elastische kit steeds gelijk aan de helft van de breedte. 
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Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd 
worden. De kitten worden binnen de 10 minuten na het aanbrengen en voor velvorming gladgestreken (lichtjes hol) d.m.v. een 
spatel en een aangepaste zeepoplossing. Ze worden zuiver en rechtlijnig afgewerkt, licht verdiept en zichtzijde lichtjes hol. 
 
Kitvoegen tussen gevelelementen worden uitgevoerd volgens de TV 124. 
Poreuze ondergronden worden voorbehandeld met een primer (hier inbegrepen). Type primer en uitvoeringswijze 
voorbehandeling volgens het type ondergrond, overeenkomstig de voorschriften van de kitfabrikant. 

46.23.10. Elastisch opvoegen tussen betonelementen en parementsteen  VH  m 
nr 56  

Toepassing: 
Het opvoegen van de voegen tussen de betonelementen en parementsteen. 

Meting: 
Meeteenheid: m 

Meetcode: In deze post zijn volgende weken inbegrepen: 

Het voorzichtig verwijderen van de oude voegkit en oude voegbodems, het ter plaatse voorafgaandelijk 

nazicht van de voegen; het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen; het 

aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen dienstig als bodem of drager van de voegspecie; het 

zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtprimer op de hechtvlakken; het opspuiten 

van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal; het verwijderen 

van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken. 

aard van de overeenkomst: 

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

46.23.11. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerkkader  VH  m 
nr 57  

Toepassing: 
Rond de raamkaders wordt de elastische kit vervangen, zijnde tussen de ruwbouw en het vaste kader van het 
buitenschrijnwerk. Alle buitenschrijnwerk. 

Meting: 
Conform artikel 46.23.10. 

46.23.12. Elastisch opvoegen met aanpalend gebouw  VH  m 
nr 58  

Toepassing: 
Over de volledige lengte van de aansluitingsvoeg met het aanpalend gebouw zal een elastische voegmassa voorzien worden. 

Meting: 
Conform artikel 46.23.10. 
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82. BUITENSCHILDERWERKEN 
Nota: 
De aannemer zal voor aanvang van de schilderwerken, of voorbereidende werken als plamuren, de vochtigheid van de 
betonelementen controleert en de resultaten voorleggen aan de bouwheer en architect. De schilderwerken worden pas 
uitgevoerd als de ondergrond voldoende droog is en voldoet aan de voorschriften van de fabrikant. Dit om blaasvorming, te 
voorkomen. 

82.00. buitenschilderwerken - algemeen 
 
Met het oog op een verzorgde uitvoering dienen de schilderwerken te worden uitgevoerd door ervaren vaklui. De aannemer 
respecteert de te nemen voorzorgsmaatregelen, opgegeven door de fabrikant en de bepalingen van het A.R.A.B., inzake 
gebeurlijke gezondheidsrisico’s verbonden aan het inademen van schadelijke solventen, e.d. 
De uitvoering van de buitenschilderwerken moet gebeuren bij droog, windstil weer en in een stofarme omgeving. Onder voor 
schilderwerken ongunstige omstandigheden mag onder geen beding geschilderd worden. 
Alle nodige voorzorgen dienen genomen te worden, om beschadiging of besmeuring van niet te schilderen delen, inzonderheid 
het buitenschrijnwerk, de beglazingen, buitentegels, … te voorkomen. Daartoe beschermt de aannemer op de meest 
doeltreffende wijze alle andere constructie-elementen en dient hij ze waar nodig af te plakken. De schilder houdt rekening met 
het feit dat hang- & sluitwerk van het schrijnwerk reeds geplaatst kunnen zijn. Waar nodig voor een verzorgde uitvoering 
worden zij gedemonteerd en teruggeplaatst na de schilderwerken. 
Eventuele stellingen en ladders worden op veilige en stabiele wijze geplaatst, evenwel, zonder dat materialen uit de steunwand 
genomen worden. Geen enkel gat mag gemaakt worden zonder voorafgaandelijke toelating van de architect. Herstellingen 
zullen volkomen onzichtbaar zijn. 
Het is ten strengste verboden, afval van voorbehandelings- of verfproducten uit te gieten in wasbakken, uitgietbakken, putjes, 
…, welke zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval verzamelen in eigen recipiënten, van de werf verwijderen en 
op reglementaire wijze storten. 
Na voltooiing van de schilderwerken wordt de werf opgeruimd, afplakkingen verwijderd, alles opgekuist en ontdaan van 
vlekken en spatten. 
Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om personen te waarschuwen voor 
de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het spannen van koorden of plaatsen van afsluitingen. 
Alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig op zijn verantwoordelijkheid 
en zullen onmiddellijk worden hersteld. 

Veiligheid 
Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij 
het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen 
nauwkeurig worden opgevolgd. Inzonderheid zullen gepaste voorzorgsmaatregelen getroffen worden bij de verwerking van 
schadelijke stoffen of solventen. 

Keuring 

AFWERKING - TOLERANTIES 
Afwerkingsgraad: overeenkomstig de klassen II volgens TV 159. 
Dekkingsgraad: Met het blote oog mogen geen zogenaamde 'heiligdagen' of het doorschijnen van de onderlaag waargenomen 
worden 
Aflijning: alle aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en/of kleurvlakken zijn zuiver en rechtlijnig. 
Vlekken - Spatten: Bij toepassing van verschillende kleuren, mogen geen met het blote oog waarneembare spatten voorkomen. 
Onregelmatigheden - aflopers : Inzonderheid bij het schilderen van balustraden, ... en andere met de borstel geschilderde 
lijnvormige elementen moet zorgvuldig worden toegezien op het voorkomen van aflopers of onregelmatigheden, als gevolg 
van een onvoldoende voorbereiding van de ondergrond. 
Alvorens de werken worden opgeleverd, zullen alle vlakken, voegen en randen zorgvuldig gecontroleerd en waar nodig 
geretoucheerd worden. 

DUURZAAMHEID - WAARBORGEN 
Indien er zich één of meerdere van onderstaande gebreken voordoen, binnen een waarborgtermijn van 12 maanden na de 
voorlopige oplevering, zal de aannemerschilder, op zijn kosten, alle nodige herstellingen uitvoeren welke de architect en het 
bestuur noodzakelijk achten. Desgevallend moet de verf worden verwijderd en de werken worden herbegonnen. Herstelde of 
vernieuwde werken zijn gebonden aan eenzelfde waarborgtermijn. 
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Blaren: blaarvorming kan tot stand komen ingevolge de aanwezigheid van opgesloten vochtigheid (of uitzonderlijk, 
van een andere vluchtige stof) onder de verffilm. Bij een temperatuursverandering wordt de film door de waterdamp opgelicht 
en ontstaan er bellen die blaren worden genoemd. 
 
 Barsten: onder barsten verstaat men een onderbreking van de film welke niet gepaard gaat met loskomen, en tot 
stand komt tot op het oppervlak van de ondergrond. de barstvorming kan o.a. te wijten zijn aan een ontoereikende soepelheid 
van de film, aan een slechte verhouding tussen de soepelheid van de verschillende lagen, aan een onvoldoende droging van 
de onderlagen, aan een verweking van de oude lagen of onderlagen door de inwerking van een te actief oplosmiddel van de 
nieuwe laag. 
 
 Afschilfering: de afschilfering of afbladdering zijn hoofdzakelijk te wijten aan een gebrekkige soepelheid en/of 
hechting van de film. Deze laatste scheurt en komt los in schijven of lamellen door het feit dat hij de veranderingen van de 
ondergrond niet kan volgen. De op hout aangebrachte verven schilferen dikwijls af volgens het draadverloop van het hout. Het 
afbladeren kan eveneens tot stand komen ingevolge het opzwellen en het uitdrogen zelf. 
 
 Verkleuring: de verkleuring kan worden veroorzaakt door een scheikundige reactie met de ondergrond of de vroeger 
aangebrachte lagen, de afscheiding van het hars van de ondergrond doordat onvoldoende voorzorgen werden genomen, het 
feit dat het pigment niet voldoende bestand is tegen zonlicht, het bestaan van schimmels, enz., ... Men spreekt van afgetekende 
verkleuring wanneer deze het algemeen uitzicht van het werk in het gedrang brengt: hetzij omdat het verfwerk een vuil 
voorkomen heeft, hetzij omdat het gebrek in het oog springt door contrast met niet verkleurde delen van het werk of met 
andere verven of materialen met dezelfde tint, hetzij omdat de verkleuring van dusdanige aard is dat het door de architect 
gewenste kleureffect niet wordt bereikt, hetzij omdat die verkleuring met de tijd nog scherper tot uiting komt. 
  

Afpoederen (krijten): het krijten is een verschijnsel, waarbij de film verweert en er een fijn, niet gebonden poeder tot 
stand komt, dat door wrijving kan worden verwijderd. Sommige witte en met titaanoxide bereide verven krijten lichtjes zonder 
dat daaraan een ernstig nadeel is verbonden. Wanneer de verf vlug en in sterke mate afpoedert is dit een bewijs dat de 
verwering van de film reeds een vergevorderd stadium heeft bereikt. 
 
 Haarscheurvorming: het betreft het ontstaan van oppervlakkige scheurtjes in de verffilm. Eerst ontstaan er 
microscopische scheuren, die daarna meer afgetekend worden en met het blote oog kunnen worden waargenomen. In 
tegenstelling met de barsten is aan het ontstaan van haarscheuren dikwijls geen ander nadeel verbonden dan op het gebied 
van het uitzicht van de verf. De microscopische barsten worden haarscheuren genoemd, terwijl aan een groter gebarsten 
oppervlak, de naam van alligatoring (craquelé) wordt gegeven. 
 

82.20. Buitenschilderwerken op beton - algemeen 

Omschrijving: 
Het betreft buitenverfsystemen op ondergronden van beton, met inbegrip van de voorbereiding van de ondergrond. 

82.20.10. Buitenschilderwerken op beton - schilderklaarzetten en aanbrengen van een primer    PM 
nr 59  

Materialen: 
MasterProtect P 310 is een water gebaseerd, ultrafijn acryl mengsel dat gebruikt wordt als primer voor acrylverven en andere 
organische afwerklagen. Het stabiliseert en versterkt minerale ondergronden die behandeld worden met een acryl afwerklaag 
of andere organische verven. Dit product bevordert de aanhechting en vermindert het verbruik van coatings, het dringt diep 
in de ondergrond en vermindert de poreusheid er van. 
De primer versterkt de ondergrond, verbetert de hechting en is waterdampdoorlatend. Het product is watergedragen en 
oplosmiddelvrij. 
Kleur:  transparant na uitharding. 
Verbruik: Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en het profiel van de ondergrond. 

Uitvoering: 
De betondelen dienen een restvochtgehalte van ± 10% te hebben. 
De ondergrond moet gezond en zuiver zijn. Cementmelk, losse deeltjes, stof, vuil, ontkistingsolie, olie en vet dienen verwijdert 
te worden. 
Het product niet aanbrengen bij een omgeving- of ondergrondtemperatuur lager dan 5°C of wanneer verwacht wordt dat deze 
binnen 24 uur onder de 5°C zal dalen. Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond minstens 8°C bedragen. 
De ondergrond dient licht voorbevochtigd te worden zodat de oppervlaktespanning afneemt en een optimale indringing 
verkregen wordt. 
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De primer wordt gelijkmatig aangebracht met een borstel, rol of verfspuitinstallatie. Bij zeer poreuze ondergronden dienen 
twee lagen, nat-in-nat aangebracht te worden. 
De primer dient volledig droog te zijn alvorens men een afwerklaag aanbrengt.  

Toepassing: 
Alle betonnen gevelelementen welke niet voorzien worden van een gevelafwerking anders dan een coating. 

Meting: 
Meeteenheid: Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in post 80.20.11. beschermend dampopen buitenverfsysteem voor beton en metselwerk. 

82.20.11. Buitenschilderwerken - beschermend dampopen buitenverfsysteem 

Materialen: 
MasterProtect 320 is een watergedragen coating, op acrylbasis. Deze één component emulsie droogt tot een gladde, 
beschermende, carbonatatieremmende en weerbestendige coating. Het wordt gebruikt als een duurzame, 
weerbestendige coating met decoratieve eigenschappen voor beton, metselwerk en cementbepleisteringen. 
Het biedt een goede bescherming tegen CO2 indringing, is waterdampdoorlatend, schimmelwerend, bestand tegen alkaliën en 
atmosferische vervuiling. 
Indien er scheurtjes (tot 0,3 mm) moeten overbrugd worden, gebruikt men MasterProtect 330 EL. 
MasterProtect 330 EL is een gladde, watergedragen coating op acrylbasis. Deze één component emulsie droogt tot een 
scheuroverbruggende, beschermende, carbonatatieremmende en weerbestendige coating. 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Densiteit:   1,4 – 1,5 kg/l 
Vaste stofgehalte gewicht: 63 ±1% 
Volume:    46,0% ±1% 
Dampdoorlaatbaarheid:   μH2O 850 - 900 
CO2-doorlaatbaarheid:   μCO 2 1150000 
Kleur: Volgens kleurenpallet fabrikant en te bepalen voor uitvoering van de werken. 
Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en het profiel van de ondergrond. Het is aangeraden om steeds 

2 lagen aan te brengen. Bij de eerste applicatielaag ca. 2/3 van het aanbevolen verbruik aanbrengen, het resterende deel (1/3) 
bij de tweede laag. Verbruik voor 2 lagen: 0,50 à 0,72 l/m², dit geeft min. 260 à 370 μm droge filmdikte. 

Uitvoering: 
1. Kwaliteit van de ondergrond 
Nieuw beton en metselwerk minstens 28 dagen laten uitharden. Cementgebaseerde herstelmortels van de fabrikant van het 
beschermingsproduct moeten min. 3 dagen uitharden en altijd behandeld zijn met 2 lagen watergebaseerd curing product. De 
ondergrondsvochtigheid van de te behandelen ondergrond mag max. 18 % bedragen, gemeten op de houtschaal van een 
Protimeter of conform de voorschriften van de fabrikant. 
 
2. Voorbereiding van de ondergrond 
De factoren “hardheid en duurzaamheid van beton” zijn hoe langer hoe meer belangrijk bij de ondergrondvoorbereiding. Zeker 
als het gaat om het herstellen en/of beschermen van beton dat is samengesteld volgens de recentste betontechnologie”. Het 
is daarom raadzaam om op voorhand een diagnose te stellen opdat de keuze en manier van ondergrondvoorbereiding hierop 
wordt afgestemd. 
De ondergrond moet droog, gezond en zuiver zijn. Verwijder cementmelk, slecht aanhechtende verf, losse deeltjes, stof, vuil, 
ontkistingsolie, olie en vet. Eventueel schimmel- of mosvorming verwijderen en behandelen met een schimmeldodend 
product. Barsten of beschadigd beton eerst herstellen. Ruwe ondergronden eventueel egaliseren. Losse, schilferachtige, 
verweerde of poreuze oppervlakken moeten afgeborsteld worden en voorzien worden van een primer conform art.81.20.10. 
 
3. Mengen 
Het product mengen om een homogeen mengsel te verkrijgen. 
 
4. Applicatie 
Het product niet aanbrengen bij regen, mist, zeer vochtige omstandigheden of bij een omgevings- of ondergrondtemperatuur 
lager dan 9°C of wanneer verwacht wordt dat de omgevings –of ondergrondtemperatuur binnen de 24 uur onder de 5°C zal 
dalen. Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond minstens 3°C hoger liggen dan het dauwpunt. Dit om 
condensatie te vermijden. De ondergrond dient winddroog te zijn. Bij hoge temperaturen (35°C) is het raadzaam de ondergrond 
licht voor te bevochtigen. Het dekkende en scheuroverbruggend vermogen is afhankelijk van de dikte van de coating. Het 
product gelijkmatig aanbrengen met borstel, rol of verfspuitinstallatie. Voor een uniform uitzicht is het raadzaam steeds in 
eenzelfde richting af te werken. 
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5. Droging 
De eerste laag dient volledig droog te zijn alvorens men een volgende laag aanbrengt. De droogtijd is afhankelijk van de 
klimatologische omstandigheden. Minimum 4 uur tussen 2 lagen bij een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid 
lager dan 70%. 

82.20.11.10.Buitenschilderwerken - beschermend dampopen verfsysteem - betonelementen  VH  m² 
nr 60  

Nota: 
De uitvoering van de schilderwerken aan de balkonhemels worden pas uitgevoerd indien de ondergrond een afdoend 
vochtigheidspercentage bevat conform de voorschriften van de fabrikant. Deze wordt gemeten voor uitvoering van de werken. 
Indien de vochtigheid te hoog blijkt dan wordt dit werk uitgesteld naar een later te bepalen uitvoeringsperiode 

Toepassing: 
Alle in het zicht blijvende betonelementen aan de voorgevel. 

Meting: 
Meeteenheid:  m²  
Meetcode:  Netto te schilderen oppervlakte. De werken omvatten het leveren en plaatsen van de producten  
  incl. het nazicht en geschikt maken van de ondergrond, d.w.z. het bijwerken van    
  onvolkomenheden, zoals oneffenheden of krassen (d.m.v. puimen, schuren, plamuren, ...), het   
  ontstoffen (afborstelen, afwassen) en ontvetten van het te schilderen oppervlak (met aangepast  
  producten); aanbrengen van primer. Het nemen van alle voorzorgsmaatregelen teneinde   
  beschadigingen te voorkomen van het gebouw en de gevelelementen, t.t.z. het beschermen van  
  niet te schilderen delen (afplakken, …); het desgevallend voorafgaandelijk aanbrengen van   
  gevraagde kleurstalen; het zorgvuldig aanbrengen van alle door het bijzonder bestek of alle door  
  de fabrikant voorgeschreven hecht-, grond-, dek- en/of drenkingslagen, …het verwijderen van   
  aangebrachte afplakstroken, het reinigen van gebeurlijke vlekken of spatten, het verwijderen van  
  alle afval, voortkomend van de werken, de bescherming van het aangebrachte schilderwerk tot bij  
  de voorlopige oplevering en het desgevallend zorgvuldig aanbrengen van kleine 'retouches',  
Aard van de overeenkomst:  
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

82.30.11 Beschermend dampopen buitenverfsysteem op gevelmetselwerk 

Omschrijving: 
Buitenverfsystemen op ondergronden van metselwerk (buitengevels, …), met inbegrip van de voorbereiding van de 
ondergrond. 

82.30.11.10. Buitenschilderwerken - beschermend dampopen verfsysteem – voorgevel  VH  m² 
nr 61  

Materiaal: 
Conform artikel 81.20.11 

Uitvoering: 
Conform artikel 81.20.11 

Toepassing: 
Gevelmetselwerk aan de voorgevel in geval keuze ‘behoud van gevelmetselwerk’. 

Meting: 
Conform artikel 82.20.11.10. 

100.11. Herplaatsen van de gevelbelettering 

Uitvoering: 
Na uitvoering van de gevelwerken wordt de gestockeerde gevelbelettering opnieuw gemonteerd boven de inkomdeur 

100.11.10. Herplaatsen van de gevelbelettering - boven de inkom    TP 
nr 62  
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Toepassing: 
Herplaatsen van de bestaande belettering ‘St. James’ boven de inkom  

Meting: 
Meeteenheid:  Totaalprijs (TP) 
 


