

dossier **952RTW**
ontwerp **Renovatie dakterrassen 10e verdieping en aanpalende gevelvlakken resider**
werfadres **Koning Ridderdijk 44 Westende**
bouwheer **VME residentie Trianon p.a. La Plage**



Dakwerken

01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01.10.00 DOEL EN OMVANG VAN DE AANNEMING

01.12.00 WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT

01.13.00 AARD VAN DE AANNEMING

01.14.00 BORGSTELLING

01.14.10 VRIJMAKEN VAN DE BORGTOCHT

01.15.00 UITVOERINGSTERMIJN

01.16.00 WERFCOÖRDINATIE – Planning der werken

01.17.00 BETALINGEN

01.18.00 PRIJSHERZIENINGEN

01.19.00 VOOR TE LEGGEN STUKKEN

01.20.00 AANNEMER

01.21.10 Het K.B. houdende inwerkingstreding van de meest recente erkenningsregeling van aannemers van werke

01.21.20 Registratie van de aannemers

01.21.30 Schrapping van de registratie

01.21.40 Meldingsplicht

01.21.50 Onderaannemers

01.21.60 **Gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer**

02. **ALGEMENE VOORSCHRIFTEN**

02.10.00 **VERWIJZING**

03. **GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN**

03.10.00 **AANNEMINGSDOCUMENTEN**

03.11.00 **BEGIN DER WERKEN**

03.12.00 **UITVOERINGSDOCUMENTEN**

03.13.00 **WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN**

03.21.10 **Afhoudingen en boeten voor vertragingen**

03.21.11 **Maatregelen van ambtswege**

03.30.00 **WERKVERGADERING**

03.40.00 **OPKUIS - VERLATEN VAN DE WERF**

03.50.00 **DAGBOEK DER WERKEN**

03.60.00 **VERLETDAGEN**

03.70.00 **NIET AANVAARDBARE WERKEN**

03.80.00 **VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN**

03.90.00 **WERFLEIDING & CONTROLE**

03.100.00 **werfcoördinatie - asbuil-plannen**

03.110.00 **OPLEVERINGEN**

03.110.10 Voorlopige oplevering
03.110.20 Definitieve oplevering
03.110.30 Falen en overlijden
04. TECHNISCHE BEPALINGEN
04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen
04.31.10 plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken

	Totaal	TP	
--	---------------	-----------	--

04.31.11 Staat van vergelijking

	Totaal	TP	
--	---------------	-----------	--

05. INRICHTEN VAN DE WERF
05.10. Inrichten van de werf

	Totaal	TP	
--	---------------	-----------	--

05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen

	Totaal	PM	
--	---------------	-----------	--

05.10.11. Bescherming van het openbaar domein

	Totaal	PM	
--	---------------	-----------	--

05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen

	Totaal	PM	
--	---------------	-----------	--

05.10.13. Valbeveiliging en trappentoren

	Totaal	PM	
--	---------------	-----------	--

05.10.14. Verticaal transport

	Totaal	PM	
--	---------------	-----------	--

05.10.15. Voorzieningen op de werf
05.10.15.10. Werkkeet

	Totaal	PM	
--	---------------	-----------	--

05.10.15.11. Stroomvoorziening			
	Totaal	PM	

05.10.15.12. Watervoorziening			
	Totaal	PM	

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren geveldelen			
	Totaal	PM	

05.10.17. Aankondiging werf - werfdoek			
	Totaal	PM	

05.20. Verzekering "Alle Bouwplaatsrisico's" (ABR)			
	Totaal	TP	

07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN			
---	--	--	--

07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats			
	Totaal	TP	

08. AFBRAAKWERKEN			
--------------------------	--	--	--

08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen			
--	--	--	--

08.10.10. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op de terrassen			
omschrijving	uren	aantal	totaal
eenheidsprijs <i>dakterrassen dienen voor aanvang van de dakwerken volledig leeggehaalt te zijn.</i>	1		1
	Totaal	VH uur	1

08.10.11. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen			
omschrijving	lengte	aantal	totaal
achtergevel kant Oostende	2,5		2,50
achtergevel kant Nieuwpoort	2,5		2,50
	Totaal	VH m	5,00

08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande borstweringen			
omschrijving	lengte	aantal	totaal

kant Oostende	2,17		2,17
	10,09		10,09
	1,47		1,47
	19,87		19,87
	18,47		18,47
kant Nieuwpoort	18,47		18,47
	19,87		19,87
	0,89		0,89
	10,12		10,12
	2,17		2,17
Totaal		VH m	103,59

08.10.13. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de zichtschermen

omschrijving		lengte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	zijgevel	2,22		2,22
	voorgevel	2,8		2,80
		2,8	0,5	1,40
<i>kant Nieuwpoort</i>	zijgevel	2,29		2,29
	voorgevel	2,8		2,80
		2,8	0,5	1,40
Totaal			VH m	12,91

08.10.14. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de betonkolommen tussen de borstweringen

omschrijving		stuks	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	achtergevel	1	5	5
	zijgevel	1	5	5
	voorgevel	1	6	6
<i>kant Nieuwpoort</i>	achtergevel	1	5	5
	zijgevel	1	5	5
	voorgevel	1	6	6
Totaal			VH st	32

08.10.15. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de terrasbetegeling

omschrijving		lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	1003	12,35	1,91		23,59
	aftrek koker	1,3	0,77	-1	-1,00
		2,22	5,41		12,01
	1002	2,23	12,04		26,85
		9,62	2,8		26,94
	aktrek koker	1,26	1,93	-1	-2,43
	1001	6,37	2,8		17,84
	aftrek koker	1,27	1,99	-1	-2,53

<i>kant Nieuwpoort</i>	1006	6,55	2,8		18,34
	aftrek koker	1,22	1,89	-1	-2,31
	1005	11,81	2,8		33,07
	aftrek koker	1,32	1,93	-1	-2,55
		9,19	2,33		21,41
	1004	12,38	1,91		23,65
	aftrek koker	1,89	0,84	-1	-1,59
		2,29	5,47		12,53
Totaal				VH m²	203,82

08.10.16. VARIANTE: Afbraakwerken - wegnemen en stockeren van de terrasbetegeling

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
afhankelijk van keuze eigenaars				203,82
Totaal				VH m² 203,82

08.10.17. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dekstenen

omschrijving	lengte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	1,91		1,91
	12,97		12,97
	19,36		19,36
	18,52		18,52
<i>kant Nieuwpoort</i>	1,91		1,91
	13		13,00
	19,36		19,36
	18,52		18,52
Totaal			VH m 105,55

08.10.18. Afbraakwerken/dakelementen - platte daken – dakterrassen 10e verdieping

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	1003	12,35	1,91	23,59
	aftrek koker	1,3	0,77	-1,00
		2,22	5,41	12,01
	1002	2,23	12,04	26,85
		9,62	2,8	26,94
	aktrek koker	1,26	1,93	-1,24
	1001	6,37	2,8	17,84
	aftrek koker	1,27	1,99	-1,27
<i>kant Nieuwpoort</i>	1006	6,55	2,8	18,34
	aftrek koker	1,22	1,89	-1,22
	1005	11,81	2,8	33,07
	aftrek koker	1,32	1,93	-1,32

		9,19	2,33		21,41
1004		12,38	1,91		23,65
aftrek koker		1,89	0,84	-1	-1,59
		2,29	5,47		12,53
Totaal				VH m²	203,82

08.10.18.10. Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van de waterdichtingslagen

Totaal	PM	
---------------	-----------	--

08.10.18.11. Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van de isolatielagen

Totaal	PM	
---------------	-----------	--

08.10.18.12. Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van het damp scherm en hellingsbeton

Totaal	PM	
---------------	-----------	--

08.10.19. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen tappen

omschrijving		stuks	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	dakterras	1		1
	hoofddak	1		1
<i>kant Nieuwpoort</i>	dakterras	1		1
	hoofddak	1		1
Totaal				VH st 4

08.10.20. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het aluminium dakrandprofiel

omschrijving		lengte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>		0,2		0,20
		10,45		10,45
		14,65		14,65
		16		16,00
<i>kant Nieuwpoort</i>		0,2		0,20
		10,4		10,40
		14,64		14,64
		15,93		15,93
Totaal				VH m 82,47

08.10.21. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande gevelbeplating

omschrijving		lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	retour	0,2	2,76		0,55
	achtergevel	10,45	2,76		28,84
	dagkanten	1,48	0,22	2	0,66
		2,1	0,22		0,46
		1,87	0,22	2	0,82

		1,68	0,22				0,37
		1,48	0,22			2	0,66
		2,33					2,33
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,48			-1	-3,11
		1,68	1,87			-1	-3,14
		2,33	1,47			-1	-3,43
	schouw	1,3	1,22			2	3,18
		0,97	1,22			2	2,36
	zijgevel	14,65	2,76				40,43
	dagkanten	1,48	0,22			2	0,66
		2,16	0,22				0,48
		1,19	0,22			2	0,52
		0,99	0,22				0,22
		1,77	0,22			2	0,78
		1,45	0,22				0,32
		1,19	0,22			2	0,52
		1,19	0,22				0,26
		1,48	0,22			2	0,66
		1,9	0,22				0,42
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48			-1	-3,20
		0,99	1,19			-1	-1,18
		1,45	1,77			-1	-2,57
		1,19	1,19			-1	-1,42
		1,9	1,48			-1	-2,81
	voorgevel	16	2,76				44,16
	dagkanten	1,48	0,22			2	0,66
		1,69	0,22				0,37
		1,7	0,22				0,37
		1,48	0,22				0,33
		2,48	0,22				0,55
		1,48	0,22			2	0,66
		1,75	0,22				0,39
		1,19	0,22			2	0,52
		0,76	0,22				0,17
		1,62	0,22				0,36
		1,48	0,22				0,33
		3,13	0,22				0,69
	aftrek schrijnwerk	1,69	1,48			-1	-2,50
		0,84	1,7			-1	-1,43
		1,64	1,48			-1	-2,43
		1,75	1,48			-1	-2,59
		0,76	1,19			-1	-0,90
		0,85	1,62			-1	-1,38
		2,28	1,48			-1	-3,37
	schouwen	1,18	3,34			2	15,76
		0,75	1,28			0,5	1,92
		1,26	0,58			2	2,92
	<i>kant Nieuwpoot</i>						
	retour	0,2	2,76				0,55
	achtergevel	10,4	2,76				28,70
	dagkanten	1,47	0,22			2	0,64
		2,1	0,22				0,46

		1,93	0,22	2		0,84
		1,68	0,22			0,37
		1,48	0,22	2		0,66
		2,34	0,22			0,51
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,47	-1		-3,09
		1,68	1,93	-1		-3,24
		2,34	1,48	-1		-3,46
	schouw	1,89	1,22	2		4,62
		1,04	1,22	2		2,54
	zijgevel	14,65	2,76			40,43
	dagkanten	1,48	0,22	2		0,66
		2,16	0,22			0,48
		1,19	0,22	2		0,52
		1,01	0,22			0,22
		1,46	0,22			0,32
		1,76	0,22	2		0,78
		1,18	0,22			0,26
		1,19	0,22	2		0,52
		1,89	0,22			0,42
		1,47	0,22	2		0,64
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1		-3,20
		1,01	1,19	-1		-1,20
		1,46	1,76	-1		-2,57
		1,18	1,19	-1		-1,40
		1,89	1,47	-1		-2,78
	voorgevel	15,92	2,76			43,94
	dagkanten	3,12	0,22			0,69
		1,62	0,22	2		0,72
		0,76	0,22			0,17
		1,18	0,22	2		0,52
		1,75	0,22			0,39
		1,48	0,22	2		0,66
		2,49	0,22			0,55
		1,73	0,22	2		0,76
		1,68	0,22			0,37
		1,49	0,22	2		0,66
	aftrek schrijnwerk	0,84	1,69	-1		-1,42
		2,26	1,48	-1		-3,34
		0,76	1,18	-1		-0,90
		1,75	1,48	-1		-2,59
		0,84	1,73	-1		-1,45
		1,65	1,48	-1		-2,44
		1,68	1,49	-1		-2,50
	schouw	1,18	3,34	2	2	15,76
		0,75	1,28	0,5	4	1,92
		1,26	0,58	2	2	2,92
Totaal				VH	m²	239,79

08.10.22. **Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels in aluminium**

omschrijving	lengte	aantal	totaal
kant Oostende achtergevel	2,1		2,10

		2,33		2,33
	zijgevel	2,16		2,16
		0,99		0,99
		1,19		1,19
		1,9		1,90
	voorgevel	1,69		1,69
		1,64		1,64
		1,75		1,75
		0,76		0,76
		2,29		2,29
kant Nieuwpoort	achtergevel	2,1		2,10
		2,34		2,34
	zijgevel	2,16		2,16
		1,01		1,01
		1,19		1,19
		1,88		1,88
	voorgevel	1,72		1,72
		1,65		1,65
		1,75		1,75
		0,76		0,76
		2,29		2,29
	Totaal			VH m

08.10.23. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels in blauwe hardsteen

omschrijving		lengte	aantal	totaal
kant Oostende	achtergevel	1,68		1,68
	zijgevel	1,45		1,45
	voorgevel	0,84	2	1,68
kant Nieuwpoort	achtergevel	1,68		1,68
	zijgevel	1,45		1,45
	voorgevel	0,84	2	1,68
Totaal			VH m	9,62

08.10.24. Afbraakwerken – ruwbouwelementen - metselwerk

omschrijving		lengte	breedte	dikte	aantal	totaal
kant Oostende	retour	0,2	2,76	0,1		0,055
	achtergevel	10,32	2,76	0,1		2,848
	aftrek schrijnwerk	2,15	1,48	0,1	-1	-0,318
		1,73	1,87	0,1	-1	-0,324
		2,38	1,47	0,1	-1	-0,350
	zijgevel	14,49	2,76	0,1		3,999
2,2		1,48	0,1	-1	-0,326	
		1,04	1,19	0,1	-1	-0,124

		1,5	1,77	0,1	-1				-0,266
		1,24	1,19	0,1	-1				-0,148
		1,95	1,48	0,1	-1				-0,289
	voorgevel	31,76	2,76	0,1					8,766
	aftrek schrijnwerk	1,69	1,48	0,1	-1				-0,250
		0,84	1,7	0,1	-1				-0,143
		1,64	1,48	0,1	-1				-0,243
		1,75	1,48	0,1	-1				-0,259
		0,76	1,19	0,1	-1				-0,090
		0,85	1,62	0,1	-1				-0,138
		2,28	1,48	0,1	-1				-0,337
		0,84	1,69	0,1	-1				-0,142
		2,26	1,48	0,1	-1				-0,334
		0,76	1,18	0,1	-1				-0,090
		1,75	1,48	0,1	-1				-0,259
		0,84	1,73	0,1	-1				-0,145
		1,65	1,48	0,1	-1				-0,244
		1,68	1,49	0,1	-1				-0,250
	schouwen	1,18	3,34	0,1	2	4			3,152
		0,75	1,28	0,1	0,5	8			0,384
		1,26	0,58	0,1	2	4			0,584
	<i>kant Nieuwpoot</i>								
	zijgevel	14,49	2,76	0,1					3,999
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	0,1	-1				-0,320
		1,01	1,19	0,1	-1				-0,120
		1,46	1,76	0,1	-1				-0,257
		1,18	1,19	0,1	-1				-0,140
		1,89	1,47	0,1	-1				-0,278
	retour	0,2	2,76	0,1					0,055
	achtergevel	10,27	2,76	0,1					2,835
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,47	0,1	-1				-0,309
		1,68	1,93	0,1	-1				-0,324
		2,34	1,48	0,1	-1				-0,346
	Totaal					VH	m³		19,514

26. ONTMOSSEN EN REINIGEN

26.41. reinigingssystemen - algemeen

26.41.10. Ontmossen

26.41.10.10. Ontmossen – dakterrasluifel

omschrijving		lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	achtergevel	13,95	1,5		20,93
		12,97	0,44		5,71
		2,3	0,4		0,92
	zijgevel	2,3	0,44		1,01
		19,97	0,58		11,58
		19,97	0,44		8,79

kant Nieuwpoort	voorgevel	19,1	0,96		18,34
		19,1	0,44		8,40
	achtergevel	13,95	1,5		20,93
		12,97	0,44		5,71
		2,3	0,4		0,92
		2,3	0,44		1,01
	zijgevel	19,97	0,58		11,58
		19,97	0,44		8,79
	voorgevel	19,1	0,96		18,34
		19,1	0,44		8,40
aftrek beglazing	0,26	0,65	-174	-29,58	
Totaal				VH m²	121,78

26.41.10.11. OPTIONEEL: ontmossen – dakterragestegels

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
conform artikel 08.10.16.				203,82
Totaal			VH m²	203,82

26.41.20. Reinigen**26.41.20.10. Reinigen – dakterrasluifel**

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
conform artikel 26.41.10.10.				121,78
Totaal			VH m²	121,78

26.41.20.11. OPTIONEEL: reinigen – dakterragestegels

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
conform artikel 26.41.10.11.				203,82
Totaal			VH m²	203,82

26.41.20.12. OPTIONEEL: reinigen – ballastlaag plat dak

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
dakvlal	14	32,2		450,80
	2,8	12	-1	-33,60
aftrek schouwen (raming)	1	1	-1 15	-15,00
Totaal			VH m²	402,20

26.42.30. Betonrenovatie: aanbrengen van een elastische en flexibel membraan voor waterdichting en bescherming

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal

conform artikel 26.41.10.10.				121,78
	Totaal	VH	m²	121,78

28. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN

28.00. Dorpels, plinten en dekstenen - algemeen

28.01. algemeen - blauwe hardsteen

28.10. raam- & deurdorpels - algemeen

28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen

omschrijving		lengte	breedte	hoogte	aantal	totaal
kant Oostende	achtergevel	1,78	0,2	0,05		0,018
	zijgevel	1,55	0,2	0,05		0,016
	voorgevel	0,94	0,2	0,05	2	0,018
kant Nieuwpoort	achtergevel	1,78	0,2	0,05		0,018
	zijgevel	1,55	0,2	0,05		0,016
	voorgevel	0,94	0,2	0,05	2	0,018
kant Oostende	achtergevel	2,2	0,2	0,05		0,022
		2,43	0,2	0,05		0,024
	zijgevel	2,26	0,2	0,05		0,023
		1,09	0,2	0,05		0,011
		1,29	0,2	0,05		0,013
		2	0,2	0,05		0,020
	voorgevel	1,79	0,2	0,05		0,018
		1,74	0,2	0,05		0,017
		1,85	0,2	0,05		0,019
		0,86	0,2	0,05		0,009
	2,39	0,2	0,05		0,024	
kant Nieuwpoort	achtergevel	2,2	0,2	0,05		0,022
		2,43	0,2	0,05		0,024
	zijgevel	2,26	0,2	0,05		0,023
		1,11	0,2	0,05		0,011
		1,29	0,2	0,05		0,013
		1,98	0,2	0,05		0,020
	voorgevel	1,82	0,2	0,05		0,018
		1,75	0,2	0,05		0,018
		1,85	0,2	0,05		0,019
		0,86	0,2	0,05		0,009
	2,39	0,2	0,05		0,024	

Totaal	VH	m³	0,505
---------------	-----------	----------------------	--------------

28.30. gevelplinten – algemeen
28.31. gevelplinten – blauwe hardsteen

omschrijving		lengte	breedte	aantal		totaal	
kant Oostende	achtergevel	10,45	0,25			2,61	
	aftrek ramen	1,68	0,25	-1		-0,42	
	schouw		1,3	0,25	2		0,66
			0,77	0,25	2		0,38
	zijgevel		14,65	0,25			3,66
		aftrek ramen	1,45	0,25	-1		-0,36
	voorgevel		16	0,25			4,00
		aftrek ramen	0,84	0,25	-1	2	-0,42
	schouwen		1,93	0,25	2		0,96
			1,26	0,25			0,32
			1,99	0,25	2		1,00
			1,27	0,25			0,32
kant Nieuwpoort	achtergevel	10,4	0,25			2,60	
	aftrek ramen	1,68	0,25	-1		-0,42	
	schouw		1,04	0,25	2		0,52
			1,89	0,25	2		0,94
	zijgevel		14,65	0,25			3,66
		aftrek ramen	1,46	0,25	-1		-0,37
	voorgevel		15,92	0,25			3,98
		aftrek ramen	0,84	0,25	-1	2	-0,42
	schouwen		1,93	0,25	2		0,96
			1,26	0,25			0,32
			1,99	0,25	2		1,00
			1,27	0,25			0,32
Totaal				VH	m²	25,80	

29.00. Verhogen van de dakopstanden
29.10. Opmetsen van de dakopstanden - cellenbeton

omschrijving	lengte	breedte	hoogte	aantal	totaal
	2,82	0,15	0,15		0,063

	10,13	0,15	0,15		0,228
	14,67	0,15	0,15		0,330
	31,24	0,15	0,15		0,703
	14,67	0,15	0,15		0,330
	10,23	0,15	0,15		0,230
	2,67	0,15	0,15		0,060
	11,43	0,15	0,15		0,257
	Totaal			VH m³	2,201

29.11. VARIANTE: Verhogen van de dakopstanden – houten keper

omschrijving	lengte	breedte	hoogte	aantal	totaal
	2,82	0,09	0,15		0,038
	10,13	0,09	0,15		0,137
	14,67	0,09	0,15		0,198
	31,24	0,09	0,15		0,422
	14,67	0,09	0,15		0,198
	10,23	0,09	0,15		0,138
	2,67	0,09	0,15		0,036
	11,43	0,09	0,15		0,154
	Totaal			VH m³	1,321

34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE

34.13. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot

34.13.1. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot - afschotplan 1

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>				
1003	12,35	1,91		23,59
aftrek koker	1,3	0,77	-1	-1,00
	2,22	5,41		12,01
1002	2,23	12,04		26,85
	9,62	2,8		26,94
aktrek koker	1,26	1,93	-1	-2,43
1001	6,37	2,8		17,84
aftrek koker	1,27	1,99	-1	-2,53
<i>kant Nieuwpoort</i>				
1006	6,55	2,8		18,34
aftrek koker	1,22	1,89	-1	-2,31
1005	11,81	2,8		33,07
aftrek koker	1,32	1,93	-1	-2,55
	9,19	2,33		21,41
1004	12,38	1,91		23,65
aftrek koker	1,89	0,84	-1	-1,59
	2,29	5,47		12,53

Totaal	VH	m²	203,82
---------------	-----------	----------------------	---------------

34.13.2. VARIANTE: Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot - afschotplan 2

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
conform artikel 34.13.1.				203,82
Totaal			VH	m²
				203,82

34.20. Dampscherm - algemeen

34.21. Dampscherm klasse E3 – gewapend bitumen

Totaal	PM	
---------------	-----------	--

35. plat dak / dakdichting

35.02. Afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten

35.10. Bitumineuze dakafdichting - algemeen

35.12. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP

35.12.20. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP/deelgekleefd (P)

35.12.20.10. Bitumineuze dakafdichting – dakvlakken

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
conform artikel 34.13.				203,82
Totaal			VH	m²
				203,82

35.12.20.11. Bitumineuze dakafdichting – opstanden

omschrijving	lengte	aantal	totaal	
kant Oostende	kant luifel			
	1,91		1,91	
	9,84		9,84	
	0,97	2	1,94	
	1,3	2	2,60	
	1,22		1,22	
	19,36		19,36	
	18,21		18,21	
	tegen gevel	10,44		10,44
	14,65		14,65	
15,99		15,99		
1,93	2	2	7,72	

kant Nieuwpoort		kant luifel					
		1,91					1,91
		9,86					9,86
		1,04			2		2,08
		1,89			2		3,78
		0,63					0,63
		19,36					19,36
		18,21					18,21
	tegen gevel	10,4					10,40
		14,65					14,65
		15,92					15,92
		1,93			2	2	7,72
Totaal				VH	m	208,40	

35.80. Bijhorigheden voor daken**35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking**

Totaal	PM

37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN**37.20 dakrandprofielen - algemeen****37.21. dakrandprofielen - aluminium natuurkleurig geanodiseerd**

omschrijving	lengte	aantal	totaal	
<i>kant Oostende</i>	0,2		0,20	
	10,45		10,45	
	14,65		14,65	
	16		16,00	
<i>kant Nieuwpoort</i>	0,2		0,20	
	10,4		10,40	
	14,64		14,64	
	15,93		15,93	
Totaal		VH	m	82,47

37.22. dakrandprofielen - zink

omschrijving	lengte	aantal	totaal	
kant Oostende	rondom kokers	1,3	2	2,60
		0,97	2	1,94
	1,4	2	2	5,60
	1,6	2	2	6,40
kant Nieuwpoort	1,04	2	2,08	
	1,89	2	3,78	

T 058/222.150

	1,4	2	2	5,60
	1,6	2	2	6,40
Totaal		VH	m	34,40

37.40. dekstenen – algemeen

37.41. Muurdekstenen – prefabbeton

omschrijving	lengte	aantal	totaal	
<i>kant Oostende</i>	1,91		1,91	
	12,97		12,97	
	19,36		19,36	
	18,52		18,52	
<i>kant Nieuwpoort</i>	1,91		1,91	
	13		13,00	
	19,36		19,36	
	18,52		18,52	
Totaal		VH	m	105,55

38. DAKWATERAFVOER

38.00. dakwaterafvoer - algemeen

38.20. hanggoten - algemeen

38.22. hanggoten - zink

omschrijving	lengte	aantal	totaal	
	13	2	26,00	
	20	2	40,00	
	37		37,00	
Totaal		VH	m	103,00

38.30. afvoerpijpen - algemeen

38.42. afvoerpijpen - zink

omschrijving	lengte	aantal	totaal	
	2,5	2	5,00	
Totaal		VH	m	5,00

38.60. toebehoren - algemeen

38.61. toebehoren - dakkolken & tapbuizen				
omschrijving	stuks	aantal	totaal	
hoofddak	1	2	2	
dakterras	1	2	2	
Totaal		VH st	4	

38.62. toebehoren - draad- & bolroosters			
Totaal		PM	

38.63. toebehoren - noodspuwers			
Totaal		PM	

38.63. toebehoren - vergaarbak - zink				
omschrijving	stuks	aantal	totaal	
hoofddak	1	2	2	
dakterras	1	2	2	
Totaal		VH st	4	

42. GEVELBEKLEDINGEN

42.00. gevelbekledingen - algemeen

42.10. regelstructuur - algemeen

42.11. regelstructuur - hout			
Totaal		PM	

42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen

42.22. VARIANTE: thermisch isolatie voorhanggevel - PIR					
omschrijving		lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	retour	0,2	2,76		0,55
	achtergevel	10,45	2,76		28,84
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,48	-1	-3,11
		1,68	1,87	-1	-3,14
		2,33	1,47	-1	-3,43
schouw	1,3	1,22	2	3,18	
	0,97	1,22	2	2,36	

	zijgevel	14,65	2,76				40,43
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1			-3,20
		0,99	1,19	-1			-1,18
		1,45	1,77	-1			-2,57
		1,19	1,19	-1			-1,42
		1,9	1,48	-1			-2,81
	voorgevel	16	2,76				44,16
	aftrek schrijnwerk	1,69	1,48	-1			-2,50
		0,84	1,7	-1			-1,43
		1,64	1,48	-1			-2,43
		1,75	1,48	-1			-2,59
		0,76	1,19	-1			-0,90
		0,85	1,62	-1			-1,38
		2,28	1,48	-1			-3,37
	schouwen	1,18	3,34	2	2		15,76
		0,75	1,28	0,5	4		1,92
		1,26	0,58	2	2		2,92
<i>kant Nieuwoort</i>	retour	0,2	2,76				0,55
	achtergevel	10,4	2,76				28,70
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,47	-1			-3,09
		1,68	1,93	-1			-3,24
		2,34	1,48	-1			-3,46
	schouw	1,89	1,22	2			4,62
		1,04	1,22	2			2,54
	zijgevel	14,65	2,76				40,43
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1			-3,20
		1,01	1,19	-1			-1,20
		1,46	1,76	-1			-2,57
		1,18	1,19	-1			-1,40
		1,89	1,47	-1			-2,78
	voorgevel	15,92	2,76				43,94
	aftrek schrijnwerk	0,84	1,69	-1			-1,42
		2,26	1,48	-1			-3,34
		0,76	1,18	-1			-0,90
		1,75	1,48	-1			-2,59
	0,84	1,73	-1			-1,45	
	1,65	1,48	-1			-2,44	
	1,68	1,49	-1			-2,50	
	schouw	1,18	3,34	2	2		15,76
		0,75	1,28	0,5	4		1,92
		1,26	0,58	2	2		2,92
	Totaal			VH	m²		210,46

42.30. buitenfolie – algemeen

42.31. buitenfolie – gevelfolie

Totaal

PM

42.40. bekledingspanelen - algemeen
42.42. VARIANTE: gevelbekledingsplaten - vezelcement

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>				
retour	0,2	2,76		0,55
achtergevel	10,45	2,76		28,84
dagkanten	1,48	0,15	2	0,44
	2,1	0,15		0,32
	1,87	0,15	2	0,56
	1,68	0,15		0,25
	1,48	0,15	2	0,44
	2,33			2,33
aftrek schrijnwerk	2,1	1,48	-1	-3,11
	1,68	1,87	-1	-3,14
	2,33	1,47	-1	-3,43
schouw	1,3	1,22	2	3,18
	0,97	1,22	2	2,36
zijgevel	14,65	2,76		40,43
dagkanten	1,48	0,15	2	0,44
	2,16	0,15		0,32
	1,19	0,15	2	0,36
	0,99	0,15		0,15
	1,77	0,15	2	0,54
	1,45	0,15		0,22
	1,19	0,15	2	0,36
	1,19	0,15		0,18
	1,48	0,15	2	0,44
	1,9	0,15		0,29
aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1	-3,20
	0,99	1,19	-1	-1,18
	1,45	1,77	-1	-2,57
	1,19	1,19	-1	-1,42
	1,9	1,48	-1	-2,81
voorgevel	16	2,76		44,16
dagkanten	1,48	0,15	2	0,44
	1,69	0,15		0,25
	1,7	0,15		0,26
	1,48	0,15		0,22
	2,48	0,15		0,37
	1,48	0,15	2	0,44
	1,75	0,15		0,26
	1,19	0,15	2	0,36
	0,76	0,15		0,11
	1,62	0,15		0,24
	1,48	0,15		0,22
	3,13	0,15		0,47
aftrek schrijnwerk	1,69	1,48	-1	-2,50
	0,84	1,7	-1	-1,43
	1,64	1,48	-1	-2,43

		1,75	1,48	-1		-2,59
		0,76	1,19	-1		-0,90
		0,85	1,62	-1		-1,38
		2,28	1,48	-1		-3,37
	schouwen	1,18	3,34	2	2	15,76
		0,75	1,28	0,5	4	1,92
		1,26	0,58	2	2	2,92
<i>kant Nieuwpoot</i>	retour	0,2	2,76			0,55
	achtergevel	10,4	2,76			28,70
	dagkanten	1,47	0,15	2		0,44
		2,1	0,15			0,32
		1,93	0,15	2		0,58
		1,68	0,15			0,25
		1,48	0,15	2		0,44
		2,34	0,15			0,35
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,47	-1		-3,09
		1,68	1,93	-1		-3,24
		2,34	1,48	-1		-3,46
	schouw	1,89	1,22	2		4,62
		1,04	1,22	2		2,54
	zijgevel	14,65	2,76			40,43
	dagkanten	1,48	0,15	2		0,44
		2,16	0,15			0,32
		1,19	0,15	2		0,36
		1,01	0,15			0,15
		1,46	0,15			0,22
		1,76	0,15	2		0,52
		1,18	0,15			0,18
		1,19	0,15	2		0,36
		1,89	0,15			0,28
		1,47	0,15	2		0,44
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1		-3,20
		1,01	1,19	-1		-1,20
		1,46	1,76	-1		-2,57
		1,18	1,19	-1		-1,40
		1,89	1,47	-1		-2,78
	voorgevel	15,92	2,76			43,94
	dagkanten	3,12	0,15			0,47
		1,62	0,15	2		0,48
		0,76	0,15			0,11
		1,18	0,15	2		0,36
		1,75	0,15			0,26
		1,48	0,15	2		0,44
		2,49	0,15			0,37
		1,73	0,15	2		0,52
		1,68	0,15			0,25
		1,49	0,15	2		0,44
	aftrek schrijnwerk	0,84	1,69	-1		-1,42
		2,26	1,48	-1		-3,34
		0,76	1,18	-1		-0,90
		1,75	1,48	-1		-2,59
		0,84	1,73	-1		-1,45

	1,65	1,48	-1		-2,44
	1,68	1,49	-1		-2,50
schouw	1,18	3,34	2	2	15,76
	0,75	1,28	0,5	4	1,92
	1,26	0,58	2	2	2,92
Totaal			VH	m2	231,09

42.60. **gevelleien - algemeen**42.61. **VARIANTE: gevelleien - vezelcement - Alterna ruitlei 60x32**

omschrijving	lengte	breedte	aantal		totaal	
<i>kant Oostende</i>	retour	0,2	2,76			0,55
	achtergevel	10,45	2,76			28,84
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,48	-1		-3,11
		1,68	1,87	-1		-3,14
		2,33	1,47	-1		-3,43
	schouw	1,3	1,22	2		3,18
		0,97	1,22	2		2,36
	zijgevel	14,65	2,76			40,43
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1		-3,20
		0,99	1,19	-1		-1,18
		1,45	1,77	-1		-2,57
		1,19	1,19	-1		-1,42
		1,9	1,48	-1		-2,81
	voorgevel	16	2,76			44,16
	aftrek schrijnwerk	1,69	1,48	-1		-2,50
	0,84	1,7	-1		-1,43	
	1,64	1,48	-1		-2,43	
	1,75	1,48	-1		-2,59	
	0,76	1,19	-1		-0,90	
	0,85	1,62	-1		-1,38	
	2,28	1,48	-1		-3,37	
schouwen	1,18	3,34	2	2	15,76	
	0,75	1,28	0,5	4	1,92	
	1,26	0,58	2	2	2,92	
<i>kant Nieuwpoot</i>	retour	0,2	2,76			0,55
	achtergevel	10,4	2,76			28,70
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,47	-1		-3,09
		1,68	1,93	-1		-3,24
		2,34	1,48	-1		-3,46
	schouw	1,89	1,22	2		4,62
		1,04	1,22	2		2,54
	zijgevel	14,65	2,76			40,43
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1		-3,20
		1,01	1,19	-1		-1,20

		1,46	1,76	-1		-2,57
		1,18	1,19	-1		-1,40
		1,89	1,47	-1		-2,78
	voorgevel	15,92	2,76			43,94
	aftrek schrijnwerk	0,84	1,69	-1		-1,42
		2,26	1,48	-1		-3,34
		0,76	1,18	-1		-0,90
		1,75	1,48	-1		-2,59
		0,84	1,73	-1		-1,45
		1,65	1,48	-1		-2,44
		1,68	1,49	-1		-2,50
	schouw	1,18	3,34	2	2	15,76
		0,75	1,28	0,5	4	1,92
		1,26	0,58	2	2	2,92
Totaal				VH	m2	210,46

42.70. omkaderingselementen - algemeen

42.71. VARIANTE: omkaderingselementen - aluminium

omschrijving		lengte	aantal	totaal	
<i>kant Oostende</i>	achtergevel	2,1		2,10	
		1,48	2	2,96	
		1,68		1,68	
		1,87	2	3,74	
	zijgevel		2,33		2,33
			1,47	2	2,94
			2,16		2,16
			1,48	2	2,96
			0,99		0,99
			1,19	2	2,38
			1,45		1,45
			1,77	2	3,54
			1,19		1,19
			1,19	2	2,38
voorgevel		1,9		1,90	
		1,48	2	2,96	
		1,69		1,69	
		1,48	2	2,96	
		2,48		2,48	
		1,7	2	3,40	
		1,75		1,75	

		1,48	2	2,96
		0,76		0,76
		1,19	2	2,38
		3,13		3,13
		1,62	2	3,24
		3,13		3,13
		1,69	2	3,38
		0,76		0,76
		1,18	2	2,36
		1,75		1,75
		1,48	2	2,96
		2,49		2,49
		1,73	2	3,46
		1,68		1,68
		1,49	2	2,98
	zijgevel	1,89		1,89
		1,47	2	2,94
		1,19		1,19
		1,18	2	2,36
		1,46		1,46
		1,76	2	3,52
		1,01		1,01
		1,19	2	2,38
		2,16		2,16
		1,48	2	2,96
	achtergevel	2,34		2,34
		1,48	2	2,96
		1,68		1,68
		1,93	2	3,86
		2,1		2,10
		1,47	2	2,94
		Totaal	VH m	125,11

42.80. raamdorpels - algemeen

42.81. VARIANTE: raamdorpels - aluminium

omschrijving	lengte	aantal	totaal
kant Oostende achtergevel	2,2		2,20

		2,43		2,43	
	zijgevel	2,26		2,26	
		1,09		1,09	
		1,29		1,29	
		2		2,00	
	voorgevel	1,79		1,79	
		1,74		1,74	
		1,85		1,85	
		0,86		0,86	
		2,39		2,39	
kant Nieuwpoort	achtergevel	2,2		2,20	
		2,43		2,43	
	zijgevel	2,26		2,26	
		1,11		1,11	
		1,29		1,29	
		1,98		1,98	
	voorgevel	1,82		1,82	
		1,75		1,75	
		1,85		1,85	
		0,86		0,86	
		2,39		2,39	
	Totaal			VH m	39,84

42.90. EPDM-slabben rondom buitenschrijnwerk

omschrijving		lengte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>	achtergevel	2,1	2	4,20
		1,48	2	2,96
		1,68		1,68
		1,87	2	3,74
		2,33	2	4,66
		1,47	2	2,94
	zijgevel	2,16	2	4,32
		1,48	2	2,96
		0,99	2	1,98
		1,19	2	2,38
		1,45		1,45
		1,77	2	3,54
		1,19	2	2,38
		1,19	2	2,38
		1,9	2	3,80
		1,48	2	2,96

voorgevel	1,69	2	3,38
	1,48	2	2,96
	0,84		0,84
	1,7		1,70
	1,64	2	3,28
	1,75	2	3,50
	1,48	2	2,96
	0,76	2	1,52
	1,19	2	2,38
	0,85		0,85
	1,62	2	3,24
	2,28	2	4,56
	0,84		0,84
	2,29	2	4,58
	1,69	2	3,38
	2,26		2,26
	0,76	2	1,52
	1,18	2	2,36
	1,75	2	3,50
	1,48	2	2,96
	0,84		0,84
	1,73	2	3,46
	1,65	2	3,30
	1,68	2	3,36
	1,49	2	2,98
zijgevel	1,89	2	3,78
	1,47	2	2,94
	1,19	2	2,38
	1,18	2	2,36
	1,46		1,46
	1,76	2	3,52
	1,01	2	2,02
	1,19	2	2,38
	2,16	2	4,32
	1,48	2	2,96
achtergevel	2,34	2	4,68
	1,48	2	2,96
	1,68		1,68
	1,93	2	3,86
	2,1	2	4,20

	1,47	2	2,94
Totaal		VH m	163,28

43. BUITENBEPLEISTERING

43.00. buitenbepleistering - algemeen

43.10. buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen

43.21. buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS)

omschrijving	lengte	breedte	aantal		totaal	
<i>kant Oostende</i>	retour	0,2	2,76			0,55
	achtergevel	10,45	2,76			28,84
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,48	-1		-3,11
		1,68	1,87	-1		-3,14
		2,33	1,47	-1		-3,43
	schouw	1,3	1,22	2		3,18
		0,97	1,22	2		2,36
	zijgevel	14,65	2,76			40,43
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1		-3,20
		0,99	1,19	-1		-1,18
		1,45	1,77	-1		-2,57
		1,19	1,19	-1		-1,42
		1,9	1,48	-1		-2,81
	voorgevel	16	2,76			44,16
	aftrek schrijnwerk	1,69	1,48	-1		-2,50
	0,84	1,7	-1		-1,43	
	1,64	1,48	-1		-2,43	
	1,75	1,48	-1		-2,59	
	0,76	1,19	-1		-0,90	
	0,85	1,62	-1		-1,38	
	2,28	1,48	-1		-3,37	
schouwen	1,18	3,34	2	2	15,76	
	0,75	1,28	0,5	4	1,92	
	1,26	0,58	2	2	2,92	
<i>kant Nieuwpoot</i>	retour	0,2	2,76			0,55
	achtergevel	10,4	2,76			28,70
	aftrek schrijnwerk	2,1	1,47	-1		-3,09
		1,68	1,93	-1		-3,24
		2,34	1,48	-1		-3,46
	schouw	1,89	1,22	2		4,62
		1,04	1,22	2		2,54
	zijgevel	14,65	2,76			40,43
	aftrek schrijnwerk	2,16	1,48	-1		-3,20

		1,01	1,19	-1		-1,20
		1,46	1,76	-1		-2,57
		1,18	1,19	-1		-1,40
		1,89	1,47	-1		-2,78
	voorgevel	15,92	2,76			43,94
	aftrek schrijnwerk	0,84	1,69	-1		-1,42
		2,26	1,48	-1		-3,34
		0,76	1,18	-1		-0,90
		1,75	1,48	-1		-2,59
		0,84	1,73	-1		-1,45
		1,65	1,48	-1		-2,44
		1,68	1,49	-1		-2,50
	schouw	1,18	3,34	2	2	15,76
		0,75	1,28	0,5	4	1,92
		1,26	0,58	2	2	2,92
Totaal				VH	m²	210,46

44. **BORSTWERINGEN & ZICHTSCHERMEN**

44.20. **borstweringen - algemeen**

44.23. **borstweringen – aluminium met verticale stijlen en horizontale tussenregel en handgreep**

omschrijving	lengte	aantal	totaal
	2,2		2,20
	10,1		10,10
	1,5		1,50
	19,9		19,90
	18,5		18,50
	18,5		18,50
	19,9		19,90
	0,9		0,90
	10,15		10,15
	2,2		2,20
Totaal			103,85

44.70. **zichtschermen – algemeen**

44.71. **Plaatsen van nieuwe zichtschermen**

omschrijving	lengte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i> zijgevel	2,22		2,22
voorgevel	2,8	3	8,40
<i>kant Nieuwpoort</i> zijgevel	2,29		2,29
Totaal			12,91

45. Gevelvoegen en kitten
45.23. Wegnemen van bestaande voegen en plaatsen van elastische voegen
45.23.10. Elastisch opvoegen dakterrasluifel

omschrijving	lengte	aantal	totaal
	1,5	5 2	15,00
	0,44	5 2	4,40
	0,28	5 2	2,80
	0,58	5 2	5,80
	0,44	5 2	4,40
	0,28	5 2	2,80
	0,96	12	11,52
	0,44	12	5,28
	0,28	12	3,36
<i>reserve</i>	50		50,00
	Totaal	VH m	105,36

45.23.11. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerk kader

omschrijving	lengte	aantal	totaal
kant Oostende	2,1	2	4,20
	1,48	2	2,96
	1,68	2	3,36
	1,87	2	3,74
	2,33	2	4,66
	1,48	2	2,96
	2,16	2	4,32
	1,48	2	2,96
	0,99	2	1,98
	1,19	2	2,38
	1,45	2	2,90
	1,77	2	3,54
	1,19	2	2,38
	1,19	2	2,38
	1,9	2	3,80
	1,48	2	2,96
	1,69	2	3,38
	1,48	2	2,96

T 058/222.150

	2,48	2	4,96
	1,7	2	3,40
	1,75	2	3,50
	1,48	2	2,96
	0,76	2	1,52
	1,19	2	2,38
	3,13	2	6,26
	1,62	2	3,24
kant Nieuwoport	3,12	2	6,24
	1,69	2	3,38
	0,76	2	1,52
	1,19	2	2,38
	1,75	2	3,50
	1,48	2	2,96
	2,49	2	4,98
	1,73	2	3,46
	1,68	2	3,36
	1,49	2	2,98
	1,88	2	3,76
	1,47	2	2,94
	1,19	2	2,38
	1,18	2	2,36
	1,46	2	2,92
	1,76	2	3,52
	1,01	2	2,02
	1,19	2	2,38
	2,16	2	4,32
	1,48	2	2,96
	2,34	2	4,68
	1,48	2	2,96
	1,68	2	3,36
	1,94	2	3,88
	2,1	2	4,20
	1,47	2	2,94
	Totaal	VH m	172,38

82. BUITENSCHILDERWERKEN

82.00. buitenschilderwerken - algemeen**82.20. Buitenschilderwerken op beton - algemeen****82.20.10. Buitenschilderwerken op beton - schilderklaarzetten en aanbrengen van een primer**

Totaal	PM	
---------------	-----------	--

82.20.11. Buitenschilderwerken - beschermend dampopen buitenverfsysteem**82.20.11.10. VARIANTE: Buitenschilderwerken - beschermend dampopen verfsysteem - dakterrasluifel**

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
conform artikel 26.41.10.10.				121,78
Totaal			VH m²	121,78

90. BUITENVERHARDINGEN - TERRASSEN**90.10. VARIANTE: buitenverharding – herplaatsen van de bestaande betegeling op tegeldragers**

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>				
1003	12,35	1,91		23,59
aftrek koker	1,3	0,77	-1	-1,00
	2,22	5,41		12,01
1002	2,23	12,04		26,85
	9,62	2,8		26,94
aktrek koker	1,26	1,93	-1	-2,43
1001	6,37	2,8		17,84
aftrek koker	1,27	1,99	-1	-2,53
<i>kant Nieuwpoort</i>				
1006	6,55	2,8		18,34
aftrek koker	1,22	1,89	-1	-2,31
1005	11,81	2,8		33,07
aftrek koker	1,32	1,93	-1	-2,55
	9,19	2,33		21,41
1004	12,38	1,91		23,65
aftrek koker	1,89	0,84	-1	-1,59
	2,29	5,47		12,53
Totaal			VH m²	203,82

90.20. Buitenverharding: plaatsen van nieuwe keramische betegeling op tegeldragers

omschrijving	lengte	breedte	aantal	totaal
<i>kant Oostende</i>				
1003	12,35	1,91		23,59
aftrek koker	1,3	0,77	-1	-1,00

		2,22	5,41		12,01
	1002	2,23	12,04		26,85
		9,62	2,8		26,94
	aktrek koker	1,26	1,93	-1	-2,43
	1001	6,37	2,8		17,84
	aftrek koker	1,27	1,99	-1	-2,53
<i>kant Nieuwpoort</i>	1006	6,55	2,8		18,34
	aftrek koker	1,22	1,89	-1	-2,31
	1005	11,81	2,8		33,07
	aftrek koker	1,32	1,93	-1	-2,55
		9,19	2,33		21,41
	1004	12,38	1,91		23,65
	aftrek koker	1,89	0,84	-1	-1,59
		2,29	5,47		12,53
opstand thv deksteen		100,47	0,2		20,09
	Totaal			VH	m²
					223,91