
ART. Omschrijving Aantal l b h

[m] [m] [m] [m²] [sm] [m³]

1 ALLE BOUWPLAATSRISICO’SVERZEKERING G.P.

1.A Algemene bouwplaatsrisico’s verzekering: Globale Prijs (G.P.) TOTAAL 1 stuk

2 PLAATSBESCHRIJVING G.P.

2.A Staat van bevinding voor de werken: Globale Prijs (G.P) TOTAAL 1 stuk

2.B Staat van vergelijking na de werken: Globale Prijs (G.P) TOTAAL 1 stuk

3 WERFINRICHTING EN VASTE STELLING MET LIFT EN EXTERNE PERSONENTRAP G.P.

3.A Montage, demontage, transport, keuring en huur vaste stelling voor de totale duur der voorziene werken (incl. studie, 

stellingzeil, afscherming en reiniging ondergrond): Globale Prijs TOTAAL 1 stuk

3.B Montage, demontage, transport, keuringen en huur lift 500 kg voor de totale duur der voorziene werken: Globale Prijs TOTAAL 1 stuk

3.C
Montage, demontage, transport, keuring en huur externe trapstelling voor de totale duur der voorziene werken: Globale Prijs TOTAAL 1 stuk

3.D Werfinrichting, inclusief taksen inname openbare weg en vergunningen TOTAAL 1 stuk

3.E Stabiliteitsstudie ondergrond: Globale Prijs TOTAAL 1 stuk

3.F Schoringen onderliggende ruimten: Globale Prijs TOTAAL 1 stuk

4 AFSCHERMING RAMEN V.H.

4.A Per m² afscherming ramen (incl. eindreiniging) 

V1-6 12 1,66 2,20 43,82

12 1,65 1,37 27,13

V7-9 6 0,95 2,05 11,69

6 1,65 1,55 15,35

V7-10 4 0,70 0,60 1,68

V10 2 1,70 2,05 6,97

Liftmachinekamer 1 0,90 0,70 0,63

TOTAAL 107,26 113 m²

5 UITZETTEN NIEUWE GEVELVLAKKEN G.P.

5.A Uitzetting nieuwe gevelvlakken: Globale Prijs TOTAAL 1 stuk

6 WEGNEMEN EN TERUGPLAATSEN OPZETROLLUIKEN V.H.

6.A Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie TOTAAL 100 uur

7 EVENTUELE WERKEN IN REGIE V.H.

7.A Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie TOTAAL 200 uur

8 UITBRAAKWERKEN V.H.

8.A Per s.m. afbreken en afvoeren balustrades

V1-6 12 1,22 14,64

12 2,02 24,24

V7 2 1,02 2,04

2 0,73 1,46

1 10,36 10,36

V8-9 4 1,50 6,00

V10 2 1,32 2,64

2 4,36 8,72

2 0,09 0,18

1 3,20 3,20

TOTAAL 73,48 78 sm

8.B Per stuk afbreken en afvoeren tussenschotten

V10 1

V7 1

V7-9 3

TOTAAL 5 stuk

8.C Per m² wegnemen en afvoeren bestaand gevelmetselwerk, incl. verwijderen mortelbaarden, spouwankers en aanverwante, 

en opschuimen van de omtrek rond de bestaande ramen met PU-isolatieschuim

V1-6 2 2,72 16,86 91,55

2 1,22 16,86 41,14

1 6,40 16,86 107,92

 - ramen -12 1,66 2,20 -43,82

-12 1,65 1,37 -27,13

V7-9 1 4,36 8,40 36,61

6 1,52 2,52 22,94

3 3,20 2,52 24,14

1 4,26 8,40 35,77

 - ramen -6 0,95 2,05 -11,69

-6 1,65 1,55 -15,35

-3 0,70 0,60 -1,26

V10 1 11,82 3,16 37,34

1 2,40 0,85 2,04

 - ramen -1 0,70 0,60 -0,42

-2 1,70 2,05 -6,97

TOTAAL 292,80 308 m²

8.D Per m² uitbreken en afvoeren balkonopbouw V1 tot V6, V8 en V9 (incl. gritstralen bovenzijde balkonplaat)

V1-6 12 2,02 1,22 29,57

V8-9 2 3,38 1,43 9,67

TOTAAL 39,24 42 m²

8.E Per m² uitbreken en afvoeren composiethoutvloer V7

1 1,60 1,52 2,43

1 5,99 2,29 13,71

-1 0,73 1,27 -0,93

TOTAAL 15,22 16 m²

8.F Per m² uitbreken en afvoeren dakterrasopbouw V7

1 3,20 1,52 4,86

1 11,82 2,29 27,06

-2 0,73 1,27 -1,85

TOTAAL 30,07 32 m²

8.G Per m² utbreken en afvoeren dakterasopbouw V10

1 11,82 1,32 15,60

-1 3,20 0,09 -0,29

TOTAAL 15,31 17 m²

8.H Per s.m. verwijderen en afvoeren dorpels onder ramen, incl. onderschoren bestaande ramen

V1-6 12 1,66 19,92

12 1,65 19,80

V7-9 6 0,95 5,70

6 1,65 9,90

V7-10 4 0,70 2,80

Residentie Wembley - Achtergevel + hoofddak

V.H.Hoeveelheid

Meetstaat Studiebureau ABG - Kortrijk 1



V10 2 1,70 3,40

Liftmachinekamer 1 0,90 0,90

TOTAAL 62,42 66 sm

8.I Per s.m. onderkappen en verdiept ondervullen ramen met een prefab voegmortel

V1-6 12 1,66 19,92

V7-9 6 0,95 5,70

V10 2 1,70 3,40

TOTAAL 29,02 31 sm

8.J Per s.m. verwijderen en afvoeren afvoerbuizen

V0-6 2 19,52 39,04

V7-9 2 8,29 16,58

2 1,02 2,04

V10 2 3,16 6,32

2 1,32 2,64

TOTAAL 66,62 70 sm

8.K Per s.m. verwijderen en afvoeren dakgoot

V7 2 1,02 2,04

2 0,73 1,46

2 1,27 2,54

1 10,34 10,34

TOTAAL 16,38 18 sm

8.L Per s.m. verwijderen en afvoeren betonnen dekstenen (incl. multiplexplaat en roofinglaag)

Achtergevel 1 11,92 11,92

-1 2,40 -2,40

kant buurgebouw binnenland 1 12,00 12,00

TOTAAL 21,52 23 sm

8.M Per m² uitbreken en afvoeren vezelcementplaten

1 12,00 0,60 7,20

TOTAAL 7,20 8 m²

8.N Per s.m. afschijven en afvoeren betonnen dekstenen

Liftmachinekamer 1 2,40 2,40

1 3,30 3,30

1 2,70 2,70

1 1,15 1,15

1 1,70 1,70

1 2,20 2,20

1 2,00 2,00

1 1,50 1,50

Schouw zee 2 0,60 1,20

2 1,10 2,20

Schouw midden 4 0,90 3,60

Schouw binnenland 2 0,75 1,50

2 1,35 2,70

TOTAAL 28,15 30 sm

8.O Per m² uitbreken en afvoeren Heraklithplaten

1 4,00 6,00 24,00

TOTAAL 24,00 26 m²

9 HANDMATIGE BETONHERSTELLINGEN V.H.

9.A Per s.m. behandelde wapening TOTAAL 300 sm

9.B Per s.m. te vervangen wapening (gemiddelde Æ 8 mm), betonschietwerk en reparatie niet inbegrepen TOTAAL 100 sm

10 GALVANISCH BESCHERMINGSSYSTEEM - OPOFFERINGSANODE V.H.

10.A Per stuk geplaatste opofferingsanode TOTAAL 100 stuks

11 HERAANGIETEN BETONNEUZEN BALKONS V.H.

11.A Per s.m. weghakken en afvoeren betonneuzen 20 x 12 cm

V1-6 12 1,22 14,64

12 2,02 24,24

V7 2 1,02 2,04

2 0,73 1,46

2 1,27 2,54

1 10,34 10,34

V0 1 5,89 5,89

TOTAAL 61,14 65 sm

11.B Per s.m. heraangieten betonneuzen 20 x 12 cm, incl. wapening, bekisting en aanpassingswerken

V1-6 11 1,22 13,42

11 2,02 22,22

V0 1 5,89 5,89

TOTAAL 41,53 44 sm

12 BETONNEN RAND- EN TUSSENBALKEN DAKTERRASSEN V7 EN V10 + BALKONS V8 EN 9 V.H.

12.A Per s.m. gieten rand- en tussenbalk (± 20 x 30 cm) incl. wapeningskorf, bijkomende wapening, bekisting en aanpassingswerken

Randbalk V7 2 1,02 2,04

2 0,73 1,46

2 1,27 2,54

1 10,34 10,34

Tussenbalk V7 1 3,81 3,81

Tussenbalk V10 1 1,23 1,23

TOTAAL 21,42 23 sm

12.B Per s.m. gieten randbalk (± 20 x 20 cm) incl. wapeningskorf, bijkomende wapening, bekisting en aanpassingswerken

Randbalk V8-9 4 1,50 6,00

Randbalk V10 2 1,32 2,64

2 4,36 8,72

2 0,09 0,18

1 3,20 3,20

Randbalk V1 1 1,22 1,22

1 2,02 2,02

TOTAAL 23,98 26 sm

13 GRITSTRALEN + BIJKOMENDE DEKKING + UITVLAKLAAG ZICHTBETON V.H.

13.A Per m² gritstralen ondergrond

Onderzijde balkonplaten V1-6 11 1,22 2,02 27,11

Lintelen garages 5 2,90 0,50 7,25

 retour 5 2,50 0,10 1,25

Inrit 1 5,81 1,22 7,09

1 5,81 0,20 1,16

Balk V0 3 5,81 0,50 8,72

Kolom V0 1 1,20 2,66 3,19

3 0,50 2,66 3,99
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TOTAAL 59,75 63 m²

13.B Per m² bijkomende dekking 8 mm

Idem 13.A TOTAAL 59,75 63 m²

13.C Per m² uitvlaklaag 5 mm

Onderzijde balkonplaten V2-6 10 1,22 2,02 24,64

Lintelen garages 5 3,00 0,50 7,50

 retour 5 2,50 0,10 1,25

Inrit 1 5,81 1,22 7,09

1 5,81 0,20 1,16

Balk V0 3 5,81 0,50 8,72

Kolom V0 1 1,20 2,66 3,19

3 0,50 2,66 3,99

TOTAAL 57,54 61 m²

13.D Per s.m. aangebrachte druiplijst

Onderzijde balkonplaten V2-6 10 1,22 12,20

10 2,02 20,20

TOTAAL 32,40 35 sm

14 ELASTISCHE COATING ZICHTBETON/GEVELMETSELWERK GARAGES EN INRIT V.H.

14.A Per m² netto uitgevoerd schilderwerk

Onderzijde balkonplaten V2-6 10 1,42 2,22 31,52

TOTAAL 31,52 34 m²

14.B Per m² reiniging (incl. antimos) gevelmetselwerk garages en inrit

Garages 8 0,50 2,05 8,20

16 0,10 2,05 3,28

5 3,50 0,30 5,25

Inrit 2 12,00 2,66 63,84

TOTAAL 80,57 85 m²

15 UITVLAKKEN BUITENZIJDE VRIJGEMAAKTE BINNENSTRUCTUUR SPUITMORTEL V.H.

15.A Per m² aangebrachte nivelleringsmortel (spuittechniek) met een gemiddelde dikte van 4 cm (incl. randisolatie rond ramen)

V1-6 2 2,72 16,86 91,55

2 1,22 16,86 41,14

1 6,40 16,86 107,92

 - ramen -12 1,66 2,20 -43,82

-12 1,65 1,37 -27,13

V7-9 1 4,36 8,40 36,61

6 1,52 2,52 22,94

3 3,20 2,52 24,14

1 4,26 8,40 35,77

 - ramen -6 0,95 2,05 -11,69

-6 1,65 1,55 -15,35

-3 0,70 0,60 -1,26

V10 1 11,82 3,16 37,34

1 2,40 0,85 2,04

 - ramen -1 0,70 0,60 -0,42

-2 1,70 2,05 -6,97

TOTAAL 292,80 308 m²

16 OPVULMETSELWERK TUSSENMUUR V7 TOT V9 V.H.

16.A Per m² betonmetselwerk (incl. meegaand opvoegen)

V7-9 3 1,23 2,52 9,28

TOTAAL 9,28 10 m²

17 HELLINGSLAAG BALKONS V1 TOT V6 V.H.

17.A Per m² aangebrachte hellingslaag met geringe dikte, gemiddelde dikte 15 mm

Bovenzijde balkonplaten V1-6 12 1,12 1,92 25,80

TOTAAL 25,80 28 m²

18 EPDM-WATERDICHTING BALKONS V1 TOT V6 V.H.

18.A Per m² aangebrachte waterdichting (ontwikkelde oppervlakte)

12 1,63 2,38 46,31

TOTAAL 46,31 49 m²

18.B Ontwateringsslabben per stuk TOTAAL 22 Stuks

19 TOCHTSLABBEN RONDOM RAMEN V.H.

19.A Per s.m. aangebrachte tochtslabben 

V1-6 12 1,66 2,20 72,72

12 1,65 1,37 52,68

V7-9 6 0,95 2,05 30,30

6 1,65 1,55 28,50

V7-10 4 0,70 0,60 7,60

V10 2 1,70 2,05 11,60

Liftmachinekamer 1 0,90 0,70 2,30

TOTAAL 205,70 216 sm

20 DEKSTENEN EN DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN MET ONDERSTEUNING V.H.

20.A Per s.m. geplaatst vezelversterkt polyester L-profiel 150x150x10 mm

V7 2 1,02 2,04

2 0,73 1,46

2 1,27 2,54

1 10,34 10,34

V10 2 1,32 2,64

2 4,36 8,72

2 0,09 0,18

1 3,20 3,20

Dakrand 1 11,82 11,82

TOTAAL 42,93 46 sm

20.B Per s.m. geplaatst waterdichtingsmembraan gewapende EPDM-rubber, zelfklevend

V1-6 12 2,05 24,60

V7-9 6 2,05 12,30

V7-10 4 1,10 4,40

Liftmachinekamer 1 1,30 1,30

TOTAAL 42,60 45 sm

20.C Per m³ geplaatste deksteen en dorpel in blauwe hardsteen

Dorpels V1-6 12 1,65 0,25 0,05 0,25

Dorpels V7-9 6 1,65 0,25 0,05 0,12

Dorpels V7-10 4 0,70 0,25 0,05 0,04

Dorpels liftmachinekamer 1 0,90 0,25 0,05 0,01

Dekstenen V7 2 1,02 0,47 0,05 0,05

2 0,73 0,47 0,05 0,03

2 1,27 0,47 0,05 0,06
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1 10,34 0,47 0,05 0,24

Dekstenen V10 2 1,32 0,48 0,05 0,06

2 4,36 0,48 0,05 0,21

2 0,09 0,48 0,05 0,00

1 3,20 0,48 0,05 0,08

Randbalk V8-9 4 1,50 0,48 0,05 0,14

TOTAAL 1,29 2 m³

20.D Per s.m. verlijmde en afgewerkte doublure in blauwe hardsteen 40x30 mm

Dorpels V1-6 12 1,65 19,80

Dorpels V7-9 6 1,65 9,90

Dorpels V7-10 4 0,70 2,80

Dorpels liftmachinekamer 1 0,90 0,90

Dekstenen V7 2 1,02 2,04

2 0,73 1,46

2 1,27 2,54

1 10,34 10,34

Dekstenen V10 2 1,32 2,64

2 4,36 8,72

2 0,09 0,18

1 3,20 3,20

Randbalk V8-9 4 1,50 6,00

TOTAAL 70,51 75 sm

21 AANSLUITING MET BUURGEBOUW V.H.

21.A Per s.m. geplaatst vezelversterkt polyester L-profiel 150x150x10 mm

V0-6 2 17,04 34,08

V7-9 2 8,29 16,58

2 1,02 2,04

V10 2 3,16 6,32

2 1,32 2,64

TOTAAL 61,66 65 sm

21.B Per s.m. geplaatst waterdichtingsmembraan gewapende EPDM-rubber, zelfklevend

Idem 21.A TOTAAL 61,66 65 sm

21.C Per s.m. wegnemen en terugplaatsen gevelleien

V0-6 1 17,04 17,04

V7-9 1 8,29 8,29

1 1,02 1,02

V10 1 3,16 3,16

1 1,32 1,32

TOTAAL 30,83 33 sm

22 GEVELAFWERKING SILICONENHARSGEBONDEN CREPI OP EPS ISOLATIE V.H.

22.A Per s.m. gemetselde aanzet gevel

V1-6 12 2,02 24,24

12 1,22 14,64

-12 1,66 -19,92

V7 1 11,82 11,82

2 1,52 3,04

-2 0,92 -1,84

V8-9 2 1,52 3,04

-2 0,92 -1,84

V10 1 11,82 11,82

-2 1,66 -3,32

TOTAAL 41,67 44 sm

22.B Per m² netto geplaatste buitengevelisolatie EPS 14 cm en crepi-afwerking (incl. afwerkingsprofielen)

Gevel V1-6 2 2,72 16,86 91,55

2 1,22 16,86 41,14

1 6,40 16,86 107,92

 - ramen -12 1,66 2,20 -43,82

-12 1,65 1,37 -27,13

 retour 24 0,16 2,20 8,45

24 0,16 1,37 5,26

12 0,16 1,66 3,19

12 0,16 1,65 3,17

Gevel V7-9 1 4,36 8,40 36,61

6 1,52 2,52 22,94

3 3,20 2,52 24,14

1 4,26 8,40 35,77

 - ramen -6 0,95 2,05 -11,69

-6 1,65 1,55 -15,35

-3 0,70 0,60 -1,26

 retour 12 0,16 2,05 3,94

12 0,16 1,55 2,98

6 0,16 0,60 0,58

6 0,16 0,95 0,91

6 0,16 1,65 1,58

3 0,16 0,70 0,34

Gevel V10 1 11,82 3,44 40,58

1 2,40 0,85 2,04

 - ramen -1 0,70 0,60 -0,42

-2 1,70 2,05 -6,97

 retour 2 0,16 0,60 0,19

4 0,16 2,05 1,31

1 0,16 0,70 0,11

2 0,16 1,70 0,54

Balkonplaat V7 1 11,82 1,29 15,24

1 3,20 1,52 4,86

-2 0,73 1,27 -1,85

2 1,02 0,34 0,69

2 0,73 0,34 0,50

2 1,27 0,34 0,86

1 10,34 0,34 3,51

Balkonplaat V8-9 2 3,20 1,52 9,73

1 3,20 0,34 1,09

Balken V7-9 3 3,20 0,50 4,80

3 3,20 0,36 3,41

3 3,20 0,20 1,92
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Tussenmuur V7-9 6 1,23 2,52 18,56

Inrit 1 5,81 1,22 7,09

1 5,81 0,20 1,16

1 4,00 6,00 24,00

Balk V0 3 5,81 0,50 8,72

Luifel voorgevel 1 11,82 1,50 17,72

1 11,82 0,60 7,09

TOTAAL 457,69 481 m²

22.C Per s.m. geplaatste brandstroken in rotswol

V1-6 24 0,70 16,68

12 6,40 76,80

V8-9 2 4,36 8,72

2 4,26 8,52

TOTAAL 110,71 117 sm

22.D Per stuk geplaatste montageblok

Tussenschot 2 3,00 6,00

Per raam in gevelvlak 42 4,00 168,00

TOTAAL 174,00 183 Stuks

22.E Per m² geplaatste coating op crepisysteem

Idem 22.B TOTAAL 457,69 481 m²

23 ELASTISCHE VOEGEN V.H.

23.A Per s.m. aan te brengen nieuwe voeg

V1-6 12 1,66 2,20 92,64

12 1,65 1,37 72,48

V7-9 6 0,95 2,05 36,00

6 1,65 1,55 38,40

V7-10 4 0,70 0,60 10,40

V10 2 1,70 2,05 15,00

Liftmachinekamer 1 0,90 0,70 3,20

TOTAAL 268,12 282 sm

24 ALUMINIUM STAAFJESBALUSTRADES V.H.

24.A Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 110 cm, frontmontage met zichtplaat in geanodiseerd aluminium

V1 rechts 1 1,45 1,45

1 2,25 2,25

V2-3 4 1,45 5,80

4 2,25 9,00

TOTAAL 18,50 20 sm

24.B Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, frontmontage met zichtplaat in geanodiseerd aluminium

V4-6 6 1,45 8,70

6 2,25 13,50

TOTAAL 22,20 24 sm

24.C Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, bovenmontage in geanodiseerd aluminium

V1 links 1 1,45 1,45

1 2,25 2,25

V7 2 1,02 2,04

2 0,73 1,46

2 1,27 2,54

1 10,34 10,34

V8-9 2 3,20 6,40

V10 2 1,32 2,64

1 4,36 4,36

1 4,26 4,26

1 3,20 3,20

2 0,09 0,18

TOTAAL 41,11 44 sm

24.D Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 110 cm, frontmontage met zichtplaat in wit gelakt aluminium

Idem 24.A TOTAAL 18,50 20 sm

24.E Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, frontmontage met zichtplaat in wit gelakt aluminium

Idem 24.B TOTAAL 22,20 24 sm

24.F Variante: Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, bovenmontage in wit gelakt aluminium

Idem 24.C TOTAAL 41,11 44 sm

25 ALUMINIUM TUSSENSCHOTTEN V.H.

25.A Per stuk geplaatst tussenschot in natuurkleur geanodiseerd aluminium kader ± 240 x 200 cm

TOTAAL 1 Stuk

25.B Per stuk geplaatst eindschot in natuurkleur geanodiseerd aluminium kader ± 160 x 200 cm

TOTAAL 1 Stuk

25.C Variante: Per stuk geplaatst tussenschot in wit gelakt aluminium kader ± 240 x 200 cm

TOTAAL 1 Stuk

25.D Varainte: Per stuk geplaatst eindschot in wit gelakt aluminium kader ± 160 x 200 cm

TOTAAL 1 Stuk

26 NIEUWE REGENWATERAFLEIDERS V.H.

26.A Per s.m. geplaatste + bevestigde afvoer 110 x 110 mm in gepatineerde zink

V10 2 3,16 6,32

2 1,32 2,64

V7 2 1,02 2,04

V0-6 2 19,52 39,04

V7-9 2 8,29 16,58

TOTAAL 66,62 70 sm

26.B Per s.m. geplaatste + bevestigde afvoer rond 110 mm in PE

V7-9 2 2,71 5,42

TOTAAL 5,42 6 sm

26.C Per stuk geplaatste bocht, passtuk in PE

TOTAAL 30 Stuks

26.D Aansluiting op riolering

TOTAAL 2 Stuks

27 KERAMISCHE TEGELVLOER OP TEGELDRAGERS V.H.

27.A Per m² geplaatste losse keramische tegelvloer 90x90x2cm productcode MT62 of NH49 (incl. tegeldragers, sticksol)

V1-6 12 1,35 2,15 34,91

V7 1 2,29 11,82 27,06

-2 0,73 1,27 -1,85

1 1,52 3,20 4,86

V8-9 2 1,43 3,20 9,15

V10 1 11,82 1,32 15,60

-1 0,09 3,20 -0,29

TOTAAL 89,43 94 m²
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27.B Variante: Per m² geplaatste losse keramische tegelvloer 60x60x2cm productcode MT62 of NH49 (incl. tegeldragers, sticksol)

Idem 27.A TOTAAL 89,43 94 m²

28 VERVANGEN VAN RAMEN IN PVC V.H.

28.A Draaikipraam PVC bicolor 95 x 205 cm per stuk

TOTAAL 6 Stuks

28.B Dubbelopendraaiend raam waarvan 1 draaikip PVC bicolor 170 x 205 cm per stuk

TOTAAL 2 Stuks

28.C Vast raam PVC bicolor 70 x 60 cm per stuk

TOTAAL 4 Stuks

28.D Draaikipraam PVC bicolor 90 x 70 cm per stuk

TOTAAL 1 Stuk

28.E Per s.m. aangebrachte thermoblock 70 x 85 mm (per rij)

V7-9 12 0,95 11,40

V10 4 1,70 6,80

TOTAAL 18,20 20 sm

28.F Per s.m. aangebrachte EPDM-slab

V7-9 6 1,35 8,10

V10 2 2,10 4,20

V7-10 4 1,10 4,40

Liftmachinekamer 1 1,30 1,30

TOTAAL 18,00 19 sm

28.G Per s.m. aangebrachte binnenafwerking

V7-9 6 0,95 2,05 36,00

V10 2 1,70 2,05 15,00

V7-10 4 0,70 0,60 10,40

Liftmachinekamer 1 0,90 0,70 3,20

TOTAAL 64,60 68 sm

28.H Per s.m. aangebracht aluminium L-profiel

V7-9 6 0,95 5,70

V10 2 1,70 3,40

TOTAAL 9,10 10 sm

29 METSELEN GEISOLEERDE RAND HOOFDDAK VOORGEVEL V.H.

29.A Per s.m. gemetselde rand hoofddak (19x40 cm)

1 11,82 11,82

2 1,50 3,00

TOTAAL 14,82 16 sm

30 ISOLATIE + WATERDICHTING DAKTERRASSEN V7 EN V10 + BALKONS V8 EN V9 V.H.

30.A Per stuk aangebrachte kunststof tapbuis (zijdelingse) dakdoorvoer met plakplaat (incl. verwijderen bestaande

V7 2 2,00

V10 2 2,00

TOTAAL 4,00 5 Stuks

30.B Per m² geplaatst dampscherm

V7 1 12,14 2,65 32,16

-2 0,73 1,27 -1,85

1 1,88 3,56 6,69

V8-9 2 1,88 3,56 13,39

V10 1 12,14 1,68 20,40

TOTAAL 70,78 75 m²

30.C Per m² geplaatste hellingsisolatie minimale dikte 12 cm

V7 1 11,82 2,29 27,06

-2 0,73 1,27 -1,85

1 1,52 3,20 4,86

V8-9 2 1,52 3,20 9,73

V10 1 11,82 1,32 15,60

TOTAAL 55,39 59 m²

30.D Per m² geplaatste vlakke opstandisolatie dikte 4 cm

V7 1 11,82 0,20 2,36

2 2,29 0,20 0,92

V8-9 2 3,20 0,20 1,28

V10 2 3,20 0,20 1,28

1 11,82 0,20 2,36

TOTAAL 8,20 9 m²

30.E Per m² geplaatste dampdrukverdeellaag

V7 1 12,14 2,65 32,16

-2 0,73 1,27 -1,85

1 1,88 3,56 6,69

V8-9 2 1,88 3,56 13,39

V10 1 12,14 1,68 20,40

TOTAAL 70,78 75 m²

30.F Per m² aangebrachte EPDM waterdichtingslaag

V7 1 12,82 3,29 42,16

-2 0,73 1,27 -1,85

1 2,52 4,20 10,58

V8-9 2 2,52 4,20 21,17

V10 1 12,82 2,32 29,74

TOTAAL 101,80 107 m²

30.G Per m² aangebrachte drukvaste isolatieplaat (V.H.)

V7 1 11,82 0,20 2,36

2 2,29 0,20 0,92

2 3,20 0,20 1,28

V8-9 2 3,20 0,20 1,28

V10 1 11,82 0,24 2,84

TOTAAL 8,68 10 m²

31 ISOLATIE + WATERDICHTING OP BESTAANDE DICHTING HOOFDDAK V.H.

31.A Per stuk aangebrachte kunststof tapbuis zijdelingse dakdoorvoer met plakplaat

TOTAAL 4 Stuks

31.B Per m² reinigen bestaande dakdichting

1 12,00 11,82 141,78

 - liftkamer -1 1,70 2,20 -3,74

-1 2,40 3,30 -7,92

 - schouw zee -1 0,60 1,10 -0,66

 - schouw midden -1 0,90 0,90 -0,81

 - schouw binnenland -1 1,35 0,75 -1,01

Balken  4 11,82 0,20 9,45

3 7,55 0,20 4,53
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TOTAAL 141,62 149 m²

31.C Per m² geplaatste PIR vlakke isolatieplaten dikte 12 cm

1 12,00 11,82 141,78

 - liftkamer -1 1,70 2,20 -3,74

-1 2,40 3,30 -7,92

 - schouw zee -1 0,60 1,10 -0,66

 - schouw midden -1 0,90 0,90 -0,81

 - schouw binnenland -1 1,35 0,75 -1,01

Balken  4 11,82 0,20 9,45

3 7,55 0,20 4,53

TOTAAL 141,62 149 m²

31.D Per m² geplaatste PIR vlakke isolatieplaten dikte 4 cm (opstanden)

Voorgevel en achtergevel 2 11,82 0,50 11,82

Buurgebouw zee 1 12,00 0,70 8,40

1 12,00 0,50 6,00

1 12,00 0,25 3,00

Buurgebouw binnenland 1 12,00 0,40 4,80

1 12,00 0,45 5,40

1 12,00 0,60 7,20

Liftmachinekamer 1 1,70 1,45 2,47

1 2,20 1,45 3,19

1 2,00 1,45 2,90

1 1,50 1,45 2,18

1 3,30 1,45 4,79

1 2,70 1,45 3,92

1 1,15 1,45 1,67

1 1,70 1,45 2,47

Schouw zee 2 0,60 1,40 1,68

2 1,10 1,40 3,08

Schouw midden 4 0,90 0,75 2,70

Schouw binnenland 2 1,35 1,00 2,70

2 0,75 1,00 1,50

TOTAAL 81,84 86 m²

31.E Per m² geplaatste dampdrukverdeellaag

1 13,00 12,82 166,60

 - liftkamer -1 1,70 2,20 -3,74

-1 2,40 3,30 -7,92

 - schouw zee -1 0,60 1,10 -0,66

 - schouw midden -1 0,90 0,90 -0,81

 - schouw binnenland -1 1,35 0,75 -1,01

Balken  4 11,82 0,20 9,45

3 7,55 0,20 4,53

TOTAAL 166,43 175 m²

31.F Per m² aangebrachte EPDM waterdichtingslaag

1 14,00 13,82 193,41

 - liftkamer -1 1,70 2,20 -3,74

-1 2,40 3,30 -7,92

 - schouw zee -1 0,60 1,10 -0,66

 - schouw midden -1 0,90 0,90 -0,81

 - schouw binnenland -1 1,35 0,75 -1,01

Balken  4 11,82 0,20 9,45

3 7,55 0,20 4,53

Buurgebouw zee 1 12,00 0,70 8,40

1 12,00 0,50 6,00

1 12,00 0,25 3,00

1 12,00 1,00 12,00

Buurgebouw binnenland 1 12,00 0,40 4,80

1 12,00 0,45 5,40

1 12,00 0,60 7,20

1 12,00 1,00 12,00

Liftmachinekamer 1 1,70 1,45 2,47

1 2,20 1,45 3,19

1 2,00 1,45 2,90

1 1,50 1,45 2,18

1 3,30 1,45 4,79

1 2,70 1,45 3,92

1 1,15 1,45 1,67

1 1,70 1,45 2,47

Schouw zee 2 0,60 1,40 1,68

2 1,10 1,40 3,08

Schouw midden 4 0,90 0,75 2,70

Schouw binnenland 2 1,35 1,00 2,70

2 0,75 1,00 1,50

TOTAAL 287,27 302 m²

31.G Per s.m. aangebrachte watervaste multiplex

Voorgevel en achtergevel 2 11,82 23,63

TOTAAL 23,63 25 sm

31.H Per s.m. geplaatst geanodiseerd aluminium dakrandprofiel

Voorgevel en achtergevel 2 11,82 23,63

TOTAAL 23,63 25 sm

31.I Per m² aangebrachte drukvaste isolatieplaat (V.H.)

Voorgevel en achtergevel 2 11,82 0,23 5,43

TOTAAL 5,43 6 m²
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