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REP MOD - kb werken - VME Villa Normandie 

P/A La Plage-Imasbo 

Distellaan 34 

8434 Westende 

 

 

 

 
 

 

Project: REP MOD - kb werken - VME Villa Normandie – Linkse lift 

 

Werken voor aanpassingen aan lift:  CI1802 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cosmolift NV 

Venecolaan 52J 

9880 Aalter         Part of the Schindler group 
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Venecolaan 52J 

9880 Aalter 

 

B.T.W. : BE  0400.077.686 P/A La Plage-Imasbo 

H.R. GENT : 94.290 Distellaan 34 

AGORIA : 03 238 N 8434 Westende 

VERGUNNING : CAT.N.CL 4  Nr. 33948  

INSCHRIJVING :  06/00/92  

 

MOD werken voor: Villa Normandie (links) 

   Distellaan 44 

   8434 Westende 

 

Liftnummer:  CI1802  

 

Offerte gemaakt door: Sally VERCAIGNE  

 

Datum offerte:  20/03/2026 

 

Referentie RA:   Vincotte GEN/11/61640044/00/NL/000 dd 24/02/2026 

Tel. Contactpersoon: +32492197600 

Mail contactpersoon: sally.vercaigne@cosmolift.be 

 

Beste Klant, 

Naar aanleiding van uw aanvraag, waarvoor wij u hartelijk danken, treft u hierbij een gedetailleerde 

offerte voor de door u gewenste producten uit ons gamma. 

Elke dag vergemakkelijkt de lift de verplaatsingen in uw gebouw. Om u een winst in betrouwbaarheid, 

comfort en veiligheid te garanderen, doen wij u graag het volgende commerciële voorstel om uw lift 

conform te maken. 

Wij blijven tot uw beschikking voor enige vragen die u hierover mocht hebben en hopen dat deze offerte 

uw belangstelling zal wekken. Cosmolift ziet een toekomstige samenwerking met vertrouwen tegemoet, 

door oplossingen aan te bieden die op uw behoeften inspelen en aan uw project een duurzame 

meerwaarde verlenen. 

Met vriendelijke groeten,    

 

 

 

 

Sally VERCAIGNE      Loebrecht LIEVENS 

Service Business Developer                  General Manager 
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Voorstel aanpassingswerken 
 

Indien interesse zijn onderstaande werken ook mogelijk uit te voeren bij Cosmolift: 
 

Vervangen van de sturing    Vervangen van een motor 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Of een totale renovatie van de lift 
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Detail van de uit te voeren werken 
 

In onderstaand overzicht kunt u een lijst vinden van de werken die we zullen uitvoeren op basis van de 

verkregen Risico-analyse (RA): Vincotte GEN/11/61640044/00/NL/000 dd 24/02/2026 

 

Technische beschrijving van de aanpassingswerken 

GO1-29: Leveren en plaatsen conforme noodverlichting in de liftkooi (ten minste 1 uur autonomie). (Risico op 

paniekreactie) 

Markeren van de hijshaken ter hoogte van de schachtkop in een gele contrasterende kleur. (Beknellingsrisico) 

Beknellingsrisico : Leveren en plaatsen aanduiding maximum last op de hijshaken aanwezig ter hoogte van de 

machinekamer en/of schachtkop, indien de aanwezige hijshaken niet door de interne veiligheidsprocedures 

worden aanvaard worden deze verwijderd. 

Leveren en plaatsen van equipotentiale verbindingen op alle metalen onderdelen ter hoogte van de 

machinekamer - liftschacht - liftput en de verschillende deuren. (Elektrisering-elektrocutierisico) 

GO1-82,83: Leveren en plaatsen van een blokkeerschakelaar (type paddestoel) in de schachtput of het 

verplaatsen van de blokkeerschakelaar in de schachtput daar deze niet bereikbaar is vanaf het bordes en de 

schachtvloer. (Beknellingsrisico) 

Leveren en plaatsen van een conforme ladder om op een veilige manier de schachtput te kunnen betreden. Dit 

voor een schachtput met een diepte tot 1600mm. (Val-struikelrisico) 

GO1-34,81: Plaatsen van een schachtverlichtingsschakelaar ter hoogte van de schachtput bereikbaar vanaf het 

bordes. (Val-struikelrisico) 

Testen van de bestaande snelheidsbegrenzer en vanginrichting en plaatsen procedure van deze test in de 

stuurkast. Indien nodig wordt u nog een bijkomende offerte bezorgd na de testen. 

Keuring door een EDTC na de modernisatiewerken om aan te tonen dat de werken conform werden uitgevoerd 

Werkuren om de modernisatiewerken uit te voeren 

Transportkosten 

 

Samen komt dit op een totaalprijs van 3.377,58  € excl. BTW  

 

 

  

Sally VERCAIGNE      Loebrecht LIEVENS 

Service Business Developer                  General Manager 
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Bijkomende info aangaande deze offerte: 

 

Aangezien de volgende opmerkingen van bouwkundige aard zijn of niet lift gerelateerd, kunnen wij u 

hiervoor geen offerte laten geworden. Mogen wij u vriendelijk vragen zelf hiervoor het nodige te doen: 

 

Val-struikelrisico: de intensiteit van de verlichting op de bordessen is onvoldoende. De bordessen 

dienen verlicht te zijn met een lichtintensiteit van minimum 50 lux gemeten op de drempel met 

gesloten bordesdeur. Op alle verdiepingen behalve het gelijkvloers 

 

 

 

Nadat alle werken uitgevoerd werden door Cosmolift, regelen we een keuring met een EDTC om een 

attest van regularisatie te bekomen. Indien tegen deze periode de punten ten laste van de klant niet 

aangepast werden is Cosmolift niet verantwoordelijk voor een herkeuring in te plannen en op te volgen 

als blijkt dat alle punten van de lift in orde waren. 

 

De klant is verplicht om de bouwkundige opmerkingen, die niet ten laste zijn van de liftconstructeur op te 

lossen alvorens Cosmolift de werken uitvoert. Indien bij het verkrijgen van het EDTC verslag er enkel nog 

punten open zijn ten laste van de klant en geen ten laste van Cosmolift, zal Cosmolift een meerkost van 

495 euro in rekening brengen voor een bijkomende herkeuring te regelen om de openstaande punten ten 

laste van de klant op te volgen en dit met een maximum termijn van één maand. 

Na één maand kan Cosmolift het project afsluiten en de eindfactuur opmaken. Verdere opvolging voor 

het attest te bekomen is ten laste van de klant. 

 
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u ons altijd bellen of mailen. Indien u akkoord gaat met het voorstel 

hierboven verzoeken we u om de offerte in zijn geheel getekend terug te mailen naar ons. 

Vervolgens zullen wij uw offerte verwerken en de bestelling bevestigen per mail met een eerste schatting 

naar planning van de werken. 

Gelieve op de pagina van de contractuele voorwaarden te tekenen, alsook de adminstratieve gegeven en 

het eventuele BTW attest mee in te vullen. 

 

We hopen alvast dat u met ons deze aanpassingswerken wenst uit te voeren. 
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Contractuele voorwaarden 

 
  Totale aannemingssom offerte :             3.377,58 € excl. BTW 

 

Geldigheid van deze offerte 

 

30 dagen vanaf dagtekening van deze offerte 

Betalingscondities 30% bij bestelling van de modernisatiewerken  

60% bij start van de modernisatiewerken 

10% bij oplevering van de werken 

 

Betalingstermijn van de factuur 30 dagen factuurdatum 

Korting contante betaling Niet toegestaan 

Prijsherziening Volgens formule in bijlage 

De prijzen worden gedefinieerd in de rubriek contractuele voorwaarden. Zij zijn aan wijzigingen onderhevig 

overeenkomstig de voorwaarden voor nieuwe installaties en moderniseringen. 

 

BTW van 21% wordt standaard toegepast, een ander BTW tarief kan worden toegepast zoals aangegeven in de 

administratieve info bij bestelling, zie verder in de offerte. 

 

Cosmolift heeft het recht om niet over te gaan tot het bestellen van het liftmateriaal als de eerste 30% van het 

totaalbedrag niet betaald is, ongeacht de vervaldatum van de factuur. 

Cosmolift heeft het recht om de lift niet op te starten en in dienst te stellen als er geen 90% gefactureerd en 

betaald werd. 

 

      

Sally VERCAIGNE      Loebrecht LIEVENS 

Service Business Developer     General Manager 

 

Ik, ondergetekende ……………………………….................. Verklaar een bestelling te plaatsen bij de firma Cosmolift 

onder de voorwaarden in dit voorstel. 

 

Gedaan te ………………….. 

Op (datum) ………………….  
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Bepalingen betreffende de uitvoering van de werken 

 
Detail van de prestaties voor een uitvoering zonder verrassingen 

Onze prestaties beperken zich uitdrukkelijk tot de werken beschreven in dit voorstel. Alle bijkomende werken zullen het voorwerp 

zijn van een offerte en zullen pas na aanvaarding van de offerte worden uitgevoerd. 

- Afhankelijk van de omvang en de aard van de werken, kan vóór het begin van de bouwplaats een plaatsbeschrijving van de 

gemeenschappelijke delen in bijzijn van de partijen worden uitgevoerd. 

- Tenzij andersluidende bepaling in deze offerte, worden de werken op de werkdagen en tijdens de arbeidsuren uitgevoerd. 

- Tenzij andersluidende bepaling in deze offerte, worden de toestellen gedurende de gehele duur van de werken buiten bedrijf gesteld. Ingeval 

van gemeenschappelijke schacht zonder fysieke scheiding tussen de toestellen en voor vanzelfsprekende redenen betreffende de veiligheid 

van onze monteurs, zullen de aanliggende toestellen eveneens stopgezet worden tijdens de verschillende werkfases in de schacht. 

- Cosmolift belast zich met de verwijdering en vernietiging van het vervangen materiaal.  Mocht de klant het vervangen 

materiaal wensen te behouden, moet hij dat vóór het begin van de werken schriftelijk verzoeken. 

- Indien de uitvoering van de werken na de fabricage van het materiaal op verzoek van de klant wordt uitgesteld, zal de 

klant de kosten  dragen voor de opslag van het materiaal aan 15 euro per werkdag. 

-De klant is verantwoordelijk voor de installatie van en de aansluiting aan het elektriciteitsnet, met inbegrip van de elektrische 

beveiligingsmiddelen, in overeenstemming met de lokale vereisten ( AREI ) van dit elektriciteitsnet en de verlichtingscircuits, op de wijze 

die Cosmolift voorschrijft. 

- Overeenkomstig de geldende wetgeving betreffende veiligheid en gezondheid op het werk, moet de klant vóór het begin van de 

werken de volgende middelen ter beschikking stellen van Cosmolift: 

• Elektrische contactdozen in de onmiddellijke nabijheid van de montagezone voor het gebruikelijke 

bouwplaatsgereedschap. 

• Een lokaal voor gebruik als kleedkamer dat op slot kan en de toegang tot een sanitaire installatie. 

Bij gebrek hieraan zal Cosmolift zich hiermee belasten, voor rekening van de klant. 

- Bovendien moet de klant, uiterlijk bij de bestelling, overeenkomstig de geldende regelgeving een asbestinventaris aan Cosmolift 

voorleggen. Bij gebrek hieraan behoudt Cosmolift zich het recht voor de begindatum van de werken uit te stellen. Elke maatregel voor het 

inkapselen, de interventie of elke andere bijzondere maatregel vereist in het kader van het technische asbestdossier, maakt geen deel uit 

van de werken beschreven in deze offerte. 

 

Bijkomende opmerkingen 

Indien niet beschreven in onze offerte, zijn de eventuele andere bijkomende werkzaamheden nodig voor deze uitvoering niet in 

deze offerte inbegrepen. 

Onder meer: 

-De terbeschikkingstelling van een voeding en een DRIEFASIGE stroomtoevoer met AARDE en NULLEIDER, met inbegrip van de aanpassing 

van de inkomende vermogensschakelaar volgens het in de machinekamer nodige vermogen. 

- Als de muurdiktes kleiner zijn dan 14cm kan het zijn dat we bij de uit te voeren werken door de muur boren. Eventuele herstellingswerken 

(pleister of scheilderwerken…) zijn dan ten laste van de klant. 

- De demontage en het opnieuw monteren van eventuele trapbescherming. - Het schilderen van de bouwwerken met een afwerklaag. 

- Het eventueel schilderen van de verschillende technische lokalen - De aansluitingen van de vloer /treden en de muurbekledingen. - De 

routing en terbeschikkingstelling van telefoonlijnen. 

- De kosten van plannen en studies burgerlijke bouwkunde. 

- De verluchting van de machinekamer en of de liftschacht moet rechtstreeks naar buiten zijn, deze werken zijn tlv de VME/bouwheer 

- De bordesverlichting op elk niveau moet minimum 50 lux zijn (gemeten op de grond bij de lift) en 200 lux in de machinekamer is tlv de 

VME/bouwheer 

- Indien voor de plaatsing van de machine betonwerken moeten uitgevoerd worden kan het zijn dat er een meerprijs zal aangeboden worden 

voor deze werken. 

- Indien de toevoerspanning 3 x 230V is en er blijkt een scheidingstransformator nodig te zijn om dit om te zetten naar 3 x400V kan dit in 

meerwerk aangevraagd worden bij Cosmolift NV of kunt u een lokale elektricien aanstellen om deze werken uit te voeren. 

Zijn algemeen uitgesloten van onze offerte:  

- De omleiding van nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, telefoon), collectoren en andere dan die vermeld in onze studie.  

- Aanvullende studies te wijten aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (asbest, lood, enz.). 

Deze werken worden uitgevoerd met voorbehoud van verborgen en structurele gebreken die aanleiding geven tot een aanvullende 

becijferde studie.  
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Bestelling aanpassingswerken – administratieve gegevens 
 

 

Gegevens Liftadres voor lift : CI1802 

Liftadres Distellaan 44 

Postcode + gemeente 8434 Westende 

Gegevens klant (in te vullen door klant) 

Factuuradres  

Naam  

Straat  

Postocde  + gemeente  

Ondenemingsnummer  

BTW nummer  

Digitale facturatie Ja / Nee 

Email voor facturatie  

Postadres  

Naam  

Straat  

Postcode+ woonplaats  

Contactpersoon voor opvolging  

Naam  

Straat  

Postcode + gemeente  

Tel   

email  

Contact persoon facturatie  

Naam  

Straat  

Postcode + gemeente  

Tel   

email  

Aangezien wij werken in onroerende staat uitvoeren, is het belangrijk om onderstaande in te vullen 

Ondeworpen aan BTW Ja / Nee 

BTW tarief (in te vullen door Cosmolift) 

6% Btw attest aanwezig : Ja / Nee 

21%  

BTW verlegd  

 

Planning aanpassingswerken 

Wanneer wenst u dat we deze werken uitvoeren? 

(Cosmolift zal de datum nog bevestigen indien 

mogelijk, of u een andere datum voorstellen) 

 

Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden 

tijdens de werken, zo ja welke? 

 

Tegen welke datum moeten de werken uiterlijk 

uitgevoerd zijn? 
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Algemene voorwaarden – Cosmolift-it 
  
1. ALGEMEEN.  
  
Er is overeengekomen dat de onderhavige voorwaarden integraal deel uitmaken van het contract. Alle voorwaarden door de koper 
opgelegd, worden beschouwd als van nul en gener waarde, zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn. Zijn alleen geldig, de 
eventuele voorwaarden en afwijkingen die schriftelijk door de leverancier werden aanvaard.  

  
2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.  

  
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de fabrikant, na inzage van de opdracht en van de stukken hem 
door de koper voorgelegd, zich uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee akkoord zal hebben verklaard of ook wanneer de koper op het 
hem door de fabrikant schriftelijk gedane aanbod zijn akkoord zal hebben bevestigd.  
De bestelling behelst de volledige plaatsing van de in de bestelling beoogde toestellen in de toestand gereed voor gebruik, met 
uitzondering van - behoudens andersluidend beding- alle daarmee gepaard gaande werken en leveringen en onder meer:  

▪ Alle berekeningen met betrekking tot de gebouwen;  

▪ Alle vergunningsaanvragen voor het plaatsen van het toestel in het gebouw en voor het aanbrengen van de elektrische 
teller;  

▪ De verlichting van de toegang tot de lift op de bediende trapportalen, van de machinekamer en daaraan palende vertrekken;  

▪ Al het bouw- en metselwerk, zoals :  

• de liftkoker (muren of vakwerk) en de schachtput;  

• de gesloten en geventileerde machinekamer met funderingsblok, vaste en beweegbare vloersteen van gewapend beton 
voor de machine en toegangsdeur;  

• de steunblokken voor de schokdempers in de schachtput;  

• de leuningen en borstweringen in de machinekamer;  

▪ Het boren van gaten (volgens aanwijzing op de tekeningen van de constructeur van vóór de aanvang der bouwwerken);  

▪ Het plaatsen van een draagbalk en van haken boven in de machinekamer voor het optrekken van zware werkstukken;  

▪ Steunpunten voor de lierstaanders of voor de lijrol;  

▪ Het stroomaanvoercircuit van de normale en/of eventuele nooddrijfkracht naar de machinekamer en zijn voltooiing door de 
plaatsing van een divisionair schakelbord voor het geval één enkele stroomaanvoerleiding verscheidene toestellen van stroom 
voorziet. Dit circuit moet worden beschermd met smeltzekerheden of uitschakelautomaten;  

▪ De reglementair vereiste aarding en de in de machinekamer uitgevende aardleiding;  

▪ De nodige elektrische stroom voor het aandrijven van het plaatsingsmaterieel, het verlichten der lokalen en de proeven met 
het oog op het in werking stellen van het toestel;  

▪ De verdere afwerking, schrijnwerk, laatste verfbeurt, beschutting en in oorspronkelijke staat herstellen van de bouwplaats;  

▪ De eventuele verbetering van cos phi;  

▪ Het verticale transport der zware stukken in het gebouw.  
  
Om veiligheidsredenen zijn de bevestigingen in de muur vanaf de verschillende uitrustings- en plaatsingselementen der 
aardleiding van de door de bouwheer in de machinekamer te plaatsen aardingscollector steeds in de bestelling inbegrepen; 
hetzelfde geldt voor het leveren, het plaatsen en het in de muur bevestigen van de metalen portaaldeuren, met uitsluiting 
nochtans van het heropspannen, het plafonneerwerk en het eventueel opvullen van gaten.  
Het onderhoud van de in onderhavig contract beoogde installatie gedurende 12 maanden te rekenen vanaf de overname van de 
installatie is in de bestelling inbegrepen (zie artikel 12).  

 
3. TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN.  

  
Bij de prijsopgave te voegen stukken.  
De ontwerptekeningen, indien zij door de fabrikant ter staving van zijn aanbod aan de klant worden ter hand gesteld, zijn 
schematische plannen getekend op een schaal van ten hoogste 1/50. De in voorontwerp opgenomen maten en gewichten zijn 
slechts benaderend en geenszins bindend voor de fabrikant.  
Tekeningen van de installatie.  
Na de bestelling zal de fabrikant voor elk toestel aan de koper tekeningen ter hand stellen van de installatie en de grondvesten, met 
uitsluiting van tekeningen die betrekking hebben op de fabricage van het materieel en van de elektrische schema’s.  
De afmetingen van steunblokken, dragende elementen, balken en kolommen worden slechts als benaderende aanduiding gegeven; 
genoemde blokken en draagelementen dienen door de klant te worden aangebracht  
op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de reacties eigen aan de in het contract bedoelde toestellen. Met het 
oog daarop zal de fabrikant de klant inlichten over de waarde van die reacties en hem alle gegevens mededelen die nodig zijn 
voor het berekenen van de stabiliteit en de weerstand van de bouwelementen die door de hier bedoelde inrichting worden 
belast. De studies en tekeningen worden opgemaakt volgens de door de klant verstrekte aanduidingen of plannen van het 
gebouw.  
De tekeningen van de installatie worden vóór de fabricage aan de klant ter goedkeuring voorgelegd. De klant of zijn 
vertegenwoordiger dient zich akkoord te verklaren met de voorgestelde algemene schikking en onder meer met de afmetingen van 
de liftschacht en/of machinekamer, de toegangen en hun benamingen, de schuifrichting van de deuren, alsook het bevestigen van 
de decoratie of afwerking van de liftkooi.  
Bedoeld akkoord moet binnen de tien werkdagen worden gegeven. Het akkoord belet niet dat de fabrikant verantwoordelijk is 
voor een uitvoering conform de van kracht zijnde reglementeringen. Bij het uitblijven van enige opmerking vanwege de klant 
binnen deze termijn, zullen de plannen worden beschouwd als zijnde goedgekeurd.  
Eigendom der plannen.  
De plannen, berekeningen, studies, elektrische schema’s en andere documenten die zouden toevertrouwd of overhandigd zijn aan 
de klant blijven in elk geval de uitsluitende eigendom van de fabrikant.  
Deze documenten mogen, op straffe van schadevergoeding en intresten, niet gebruikt worden voor een ander doel dan voor hetgeen 
zij werden overhandigd. Zij mogen in geen geval meegedeeld worden aan derden.  
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Elke door de klant aangebrachte wijziging aan de plannen die hem worden voorgelegd, moet door de fabrikant uitdrukkelijk en 
schriftelijk worden aanvaard.  
Elke wijziging die nieuwe studies of een wijziging in de levering met zich meebrengt, geeft aanleiding tot een afrekening en aan het 
bepalen van een nieuwe leveringstermijn.  
Elk document wordt in maximum 3 exemplaren afgeleverd. Bijkomende exemplaren worden aan de kostprijs in rekening gebracht.  
De fabrikant kan er niet toe worden verplicht om een bijkomend exemplaar af te leveren na de oplevering van de installatie.  

  
4. LEVERINGSTERMIJNEN.  

De leveringstermijn wordt door de fabrikant in de volgens artikel 2 voorziene orderbevestiging vastgesteld, rekening houdend met de 
op dat ogenblik in zijn bezit zijnde en bekende elementen. Behoudens toepassing van artikel 3.4 en 3.5 loopt de leveringstermijn 
vanaf de laatste der volgende data :  

▪ De dag waarop de klant de plannen heeft goedgekeurd; 

▪ De dag waarop de fabrikant het eerste in het contract vastgestelde voorschot heeft ontvangen.  

▪ De dag waarop de fabrikant zijn definitieve decoratie of afwerking van de liftkooi ontvangt van de klant.  

De leveringstermijn wordt vastgesteld met inachtneming van de deeltermijnen voorzien in artikel 4.3 en voor zover deze worden 
nageleefd. Indien in het contract deeltermijnen worden gesteld, dient men er zich strikt aan te houden.  
Dergelijke deeltermijnen kunnen betrekking hebben op:  

▪ Het overmaken van plannen vanaf de laatste van volgende twee data : de dag waarop de fabrikant de bestelling bevestigt 

of de dag waarop hij alle nodige gegevens zal hebben ontvangen voor het opmaken der plannen.  

▪ Het ter beschikking stellen in de fabriek, vanaf de dag zoals bepaald in bovenstaande alinea 4.1;  

▪ Het in werking stellen, te berekenen vanaf de dag waarop het toestel ter beschikking is gesteld in de fabriek (behoudens 

toepassing van artikel 5.1).  

De leveringstermijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst wanneer de fabrikant zich, ingevolge een vertraging 
te wijten aan de staat van de bouwplaats, in de onmogelijkheid bevindt om de werken voor de plaatsing van het materiaal op de 
voorziene data aan te vangen, voort te zetten of te beëindigen.  
De fabrikant behoudt zich dan het recht voor de opslagkosten voor bedoeld materiaal aan de klant in rekening te brengen. De onkosten 
zullen aan de hand van de gangbare opslagtarieven worden berekend.  
Eveneens zal de fabrikant, wanneer wegens het niet tijdig gereedkomen der bouwplaats, het in fabricage stellen van het materieel of 
de levering van de installatie met meer dan negen maanden wordt vertraagd, het recht hebben de globale prijs van het werk te wijzigen 
of de overeenkomst zonder meer te verbreken en dit onder voorbehoud van alle hem door de wet toegestane rechten op 
schadevergoeding en intresten.  
De vermelde leveringstermijnen kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals een algemene schaarste aan materialen, 
waarvoor Cosmolift-it NV niet verantwoordelijk kan worden gehouden.   
  

5. VOORBEREIDENDE WERKEN.   

De ruwbouw van schacht en/of de machinekamer wordt door de klant op eigen kosten uitgevoerd en op zijn verantwoordelijkheid en 
supervisie, overeenkomstig de door de fabrikant gegeven instructies. In het bijzonder is de loodrechtheid van de schacht en het daarbij 
respecteren van de minimaal benodigde schachtafmetingen geheel de verantwoordelijkheid van de ruwbouwaannemer, met mogelijks 
een wijziging van de indienststelling tot gevolg.  
Genoemde ruwbouw wordt, voltooid en vrij van alle hinder, aan de fabrikant ter beschikking gesteld op de krachtens artikel 4.3.b 
vastgestelde datum van terbeschikkingstelling in de fabriek. Het komt de klant toe de toegang tot de schacht van een voorlopige 
afsluiting te voorzien zodra de bouwplaats ter beschikking wordt gesteld voor de installatiewerken, terwijl de fabrikant de afsluiting 
behoort in stand te houden voor de gehele duur van de montagewerken.  
Tijdens de gehele duur van de montagewerken is alleen het personeel van de fabrikant gemachtigd de installatieplaats te betreden. 
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af in verband met ongevallen overkomen aan derden die zich niet aan het verbod van toegang 
tot de bouwplaats zouden hebben gehouden.  
 

6. LEVERING EN MONTAGE VAN HET MATERIAAL.  

De klant zal alle nodige schikkingen treffen voor het ongehinderd ter plaatse brengen van het materiaal en van de toestellen nodig 
voor de montage.   
De klant zal, indien nodig, een torenkraan ter beschikking stellen om het materiaal van de lift nabij de liftschacht te brengen en dit 
zonder meerkost ten laste van Cosmolift-it.   
De klant zal indien nodig, een torenkraan ter beschikking stellen om het materiaal van de lift nabij de liftschacht te brengen en dit 
zonder meerkosten ten laste van Cosmolift-it. 
De fabrikant moet te gepaster tijde en kosteloos op de bouwplaats over stellingen beschikken alsmede over de elektrische 
stroomvoorziening nodig zowel voor de verlichting ter plaatse als voor het aandrijven van gereedschap en vervoertoestellen voor de 
proeven met en het gebruik van de installatie tijdens het monteren ervan.  
De klant zal aan de fabrikant kosteloos lokalen ter beschikking stellen in de nabijheid van de bouwplaats met het oog op de beveiliging 
tegen diefstal en beschadiging van het materiaal, het voor de montage vereiste gereedschap en de kledij van het personeel. Er wordt 
tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het geleverde materiaal zich, hoe dan ook, op de bouwplaats bevindt voor risico 
van de klant.  
Als de klant in gebreke blijft en bovenstaande beschikkingen niet naleeft of als wegens om het even welke reden niet te wijten aan de 
fabrikant de montagewerken niet op de in het contract vastgestelde datum kunnen worden aangevat, kan de opgelopen vertraging 
geen reden zijn tot opschorting van de betaling der voorziene voorschotten. Deze beschikking doet evenwel geen afbreuk aan de 
toepassing van artikel 13. Wanneer het materiaal zich op de bouwplaats bevindt of wanneer de fabrikant het niet in zijn magazijn 
wenst op te bergen, dan is de klant ertoe gehouden alle schikkingen te treffen om, voor eigen rekening en risico, het behoud en de 
bewaring ervan te verzekeren.  
Zodra de mogelijkheid om de aldus vertraagde montagewerken aan te vatten in het vooruitzicht is gesteld, komen de partijen de 
aanvangsdatum der werken overeen onverminderd de eventuele toepassing van de prijsherzieningsclausule en onder voorbehoud 
van alle in de wet voorziene rechten op schadeloosstelling en intresten.  
Behoudens andersluidende overeenkomst worden de montagewerken tijdens de normale arbeidsuren uitgevoerd. Wanneer, op 
verzoek van de klant, overuren dienen te worden gepresteerd, behoort laatstgenoemde zich schriftelijk akkoord te verklaren met de 
toegepaste loonschalen, terwijl de daaruit voortvloeiende onkosten het voorwerp van een afrekening zullen uitmaken.  
  

7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.   



Offerte Q63830 d.d. 20/03/2026 

11 

Indien de klant, gelijktijdig of achtereenvolgens, door een andere aannemer werken laat uitvoeren in hetzelfde gebouw, deelt hij aan 
de fabrikant de identiteit mee van de persoon die instaat voor de werfcoördinatie, en dit vanaf de studiefase van het project.  
Indien enkel de fabrikant aan het werk is op de bouwplaats, overhandigt de klant hem, voor de aanvang der werken, een exemplaar 
van het veiligheids- en gezondheidsplan.  
De fabrikant kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de onwetendheid van de klant omtrent de verplichtingen 
die hij op het vlak van veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele werven moet naleven.  
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant aan zijn aangestelden en aan alle vreemde personen de toegang moet verbieden 
tot de onmiddellijke omgeving van de bouwplaats. Hij moet er zelf voor instaan dat zijn bevelen worden opgevolgd en zal alleen de 
gevolgen dragen van alle letsel of schade die voor om het even wie zou voortvloeien uit het niet naleven van zijn onderrichtingen.  
 

8. OVERNAME.   

De fabrikant nodigt de klant schriftelijk uit om op een vastgestelde datum over te gaan tot de overname en het in gebruik stellen van 
de installatie, in tegenwoordigheid van de fabrikant en met inachtneming van alle geldende voorschriften. Over de overname wordt 
een proces-verbaal opgesteld.  
Indien de klant, regelmatig uitgenodigd, niet het nodige heeft gedaan om over te gaan tot de overname op de hierboven aangeduide 
dag, dan wordt de overname geacht op die dag te hebben plaatsgehad. Indien de installaties door de klant werden gebruikt, ook voor 
de behoeften van de werf, vóór de vastgestelde dag, dan is de fabrikant gerechtigd te achten dat de overname op die dag heeft 
plaatsgehad. De dag wordt eveneens weerhouden als begindatum van het kosteloos onderhoud voorzien in artikel 12.  
  
De datum van overname, zoals beschreven in vorige paragraaf, zal ook de ingangsdatum zijn van de garantieperiode.  
Wanneer tijdens de bewerkingen met het oog op het in gebruik stellen en de overname zou blijken dat de installatie niet beantwoordt 
aan het contract of aan de geldende reglementen, zal de fabrikant met bekwame spoed het vastgestelde gebrek herstellen en ervoor 
zorgen dat de installatie aan de eisen voldoet.  
De onkosten veroorzaakt door de beproevingen, de overname en de gebeurlijke keuring door een daartoe ter plaatse geroepen 
organisme of gevolmachtigde, krachtens de algemene voorschriften inzake arbeidsveiligheid, vallen uitsluitend ten laste van de klant.  
Zo de regelmatig aangevraagde overname plaats heeft in de afwezigheid van de klant, dan kan die afwezigheid geen aanleiding 
geven tot het opschorten van de bij overname verschuldigde betaling.   
 

9. BETALINGEN.  

De betalingen geschieden op de wijze in het contract bepaald. De fabrikant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het contract 
te ontbinden in geval van vertraagde betaling en dit onder alle voorbehoud van de in de wet voorziene rechten op schadeloosstelling 
en intresten.  
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle door de klant gestorte voorschotten in mindering worden gebracht van de prijs van de 
bestelling en geenszins het karakter hebben van handgeld, door afstand waarvan de partijen het recht zouden hebben de 
overeenkomst te beëindigen.  
Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele, uit hoofde van het contract verschuldigde bedrag, blijft het 
materiaal eigendom van de fabrikant totdat het volledig betaald is. Deze beschikking heeft kracht van eigendomsvoorbehoudsclausule 
in het voordeel van de fabrikant, onder voorbehoud van toepassing van artikel 491 van het Strafwetboek.  
Bij laattijdige betaling door de klant kan de fabrikant de nakoming van zijn eigen verplichtingen opschorten totdat het achterstallige 
voldaan is, tenzij de laattijdige betaling door de klant te wijten is aan een handeling of een nalatigheid van de fabrikant. In ieder geval 
kan de verantwoordelijkheid van de fabrikant in de naleving van de globale leveringstermijn pas worden ingeroepen na verloop van 
de termijn voorzien bij de bestelling, verlengd in verhouding met de globale achterstand in de betaling der verschillende facturen.  
Laattijdige betalingen worden, vanaf hun vervaldag en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire intrestvoet van 12 
% op jaarbasis. Indien facturen van de fabrikant geheel of gedeeltelijk onbetaald bleven 15 dagen na ingebrekestelling, door een per 
post aangetekend schrijven verstuurd, zal voor de bijkomende kosten een forfaitaire schadevergoeding , berekend volgens een in de 
bijzondere voorwaarden vastgelegde % van het eisbaar bedrag, verschuldigd zijn, onverminderd de moratoire intresten.  
Indien de betaling niet is geschied een maand na vervaldag, kan de fabrikant, zonder tussenkomst van de rechter, maar na 
ingebrekestelling, door een per post aangetekend schrijven verstuurd, de overeenkomst ontbinden. Dit geldt eveneens in geval van 
faillissement, neerlegging van een verzoek tot concordaat, uitstel van betaling of uitvoerend beslag van de klant.  
In geval van opzegging van het contract door de fabrikant om één van de voornoemde redenen of van opzegging door de klant in 
toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk wetboek, zal de klant, benevens terugbetaling van alle reeds gemaakte kosten, aan de 
fabrikant een schadevergoeding, berekend volgens een in de bijzondere voorwaarden vastgelegd percentage van het 
aannemingsbedrag, verschuldigd zijn.  
Indien de drijfkrachtstroom, buiten de wil van de constructeur, niet ter zijner beschikking kan worden gesteld om zijn testen mogelijk 
te maken, is de schijf, te betalen na beëindiging van de montagewerken, opeisbaar.  
   

10. AANSPRAKELIJKHEID.  

Bij gebeurlijk ongeval waardoor materiële schade is ontstaan of lichamelijk letsel werd toegebracht op de installatieplaats en binnen 
de tijdsruimte vanaf de aanvang der werken tot aan de overname, zoals in artikel 8 werd bepaald, wordt de aansprakelijkheid, bij de 
overeenkomst en gebeurlijk met afwijking van het gemeen recht, verdeeld als volgt :  
Wat materiaal en werk betreft, komen alle verlies en beschadiging ten laste van de fabrikant, met uitzondering evenwel van daden of 
nalatigheden uit hoofde van de klant, diens aangestelden of derden.  
Wat de goederen van de klant betreft, andere dan het toestel, is de fabrikant alleen tot schadeloosstelling van de klant voor alle 
geleden verlies en schade gehouden, in zoverre bedoelde verlies of schade door hemzelf of door zijn aangestelden werd veroorzaakt 
en onder uitdrukkelijk beding dat op grond van bewijzen uit de gegeven omstandigheden moeten blijken dat de fabrikant of zijn 
aangestelden niet de nodige zorgzaamheid of vereist technische bevoegdheid aan de dag hebben gelegd.  
Betreffende de lichamelijke of materiële schade toegebracht aan de klant, zijn aangestelden of derden, draagt de fabrikant geen 
enkele contractuele aansprakelijkheid. De klant is in ieder geval aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het niet nakomen 
van de artikelen 5 en 7.   

11. GARANTIE.   

De fabrikant garandeert het toestel voor een periode van een jaar te rekenen vanaf de dag der overname, zoals die in artikel 8 is 
bepaald, en wel binnen de grenzen van hierna vermelde beschikkingen.  
De garantie blijft uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen, wijzigen of eventueel vervangen van alle onderdelen of stukken die aan de 
bruikbaarheid van het toestel afbreuk doen en voorvloeien uit een behoorlijk vastgesteld ondeugdelijk ontwerp, bouw, montage of 
materiaal, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadeloosstelling voor het buiten gebruik zijn, voor ongevallen of om welke 
reden ook, met dien verstande evenwel dat de herstelling binnen het kortst mogelijke tijdsbestek dient te gebeuren.  
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Om zich op de rechten voortvloeiend uit artikel 11 te kunnen beroepen, moet de klant de fabrikant zonder uitstel en schriftelijk in 
kennis stellen van de aan het licht gekomen gebreken. Hij moet de fabrikant ook alle gelegenheid geven om tot de vaststelling daarvan 
over te gaan en ze te verhelpen.  
De gebrekkige onderdelen die krachtens onderhavige beschikking werden vervangen, blijven eigendom van de fabrikant.  
De garantieverplichting van de fabrikant slaat slechts op de gebreken die gebleken zijn na een juist gebruik zoals voorzien in het 
contract en in de gebruiksvoorwaarden. De garantieclausule zal in geen enkel geval kunnen ingeroepen worden indien de nadelen, 
gebreken of schade het gevolg zijn van een gebrek in de conceptie, de uitvoering of het gebruik van het gebouw, zoals bijvoorbeeld, 
verzakking, vochtigheid, brand, enz... De garantieclausule kan niet worden ingeroepen in geval van slecht gebruik van het toestel, in 
geval van gebruik als werflift zonder bijbehorende werfcontract, onderhoud of herstellingen uitgevoerd door de klant of een derde, of 
in geval van abnormale beschadiging.  
Na de overname, zelfs voor de gebreken waarvan de oorzaak vóór de overname bestond, neemt de fabrikant geen enkele 
verantwoordelijkheid op zich die verder strekt dan de verplichtingen bepaald in artikel 11.1. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de 
fabrikant ten overstaan van de klant geen enkele schadevergoeding kan verschuldigd zijn voor ongevallen aan personen, schade aan 
goederen andere dan het voorwerp van de overeenkomst of voor winstderving, tenzij het uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat de 
fabrikant een zware fout heeft begaan.  
Ingeval de drijfkrachtstroom 2 maand na het beëindigen van de montage niet ter beschikking gesteld werd van de fabrikant zal de 
garantieperiode beginnen te lopen vanaf die dag.  
.  

13. OVERMACHT.   

Zijn gevallen van overmacht : brand, algemene mobilisatie, inbeslagneming, opstand, gewapend conflict, gebrek aan 
transportmiddelen, staking, schaarste aan grondstoffen of arbeidskrachten, onbeschikbaarheid van belangrijke onderdelen, 
handelingen of verzuimen van overheidsinstanties, pandemie, epidemie, beperkingen in energieverbruik of andere gebeurtenissen 
die na de totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvinden, de normale uitvoering ervan beletten en zich buiten de wil om van de 
partijen voordoen  
De partij die zich op voornoemde gebeurtenissen beroept, dient onverwijld schriftelijk de andere partij zowel van het intreden als van 
het aflopen hiervan in kennis te stellen.  
De gevolgen van gevallen van overmacht zijn de volgende:  

▪ Indien de klant verhinderd wordt om zijn verplichtingen na te komen, blijft hij desondanks gehouden tot de betalingen op de 

in het contract voorziene vervaldagen.  

▪ Wordt de fabrikant (of worden beide partijen) verhinderd om zijn (hun) verplichtingen na te komen, dan zullen de nog niet 

uitgevoerde betalingen worden verricht op de vervaldag, zoals die voortvloeien uit de in het contract bepaalde 

betalingstermijnen, automatisch verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de overmachtssituatie  

▪ In de omstandigheden waarvan sprake onder a) en b) en onverminderd de toepassing ervan, worden de termijnen waarvoor 

de fabrikant  uit hoofde van de overeenkomst verantwoordelijk is, automatisch verlengd met een periode die gelijk is aan 

de duur van de overmachtssituatie. Tijdens genoemde verlenging blijven de voorschriften van alinea’s 2 en 3 van artikel 

6.4 van kracht, zelfs als het materiaal volledig gemonteerd is.  

  
14. HERONDERHANDELING. 

In geval van externe, ten tijde van het sluiten van het contract niet te voorziene omstandigheden die de  
uitvoering van het contract buitensporig bemoeilijken, hebben de partijen het recht te verzoeken om heronderhandeling van het 
contract, teneinde het oorspronkelijke evenwicht te herstellen. Bovendien komen de partijen overeen dat het recht op 
heronderhandeling ook van toepassing is in de volgende omstandigheden:  

▪ Inflatie (meer dan 5% ten opzichte van het tijdstip van ondertekening van het contract) volgens de officiële mededelingen 

van de plaatselijke centrale bank van het land waar het project wordt uitgevoerd;  

▪ Aanzienlijke schommeling (meer dan 10% ten opzichte van het tijdstip van ondertekening van het contract) van een of meer 

van de volgende elementen van het contract: productiekosten, grondstoffen, arbeid, kosten van leveranciers, 

verzendingskosten en/of logistieke kosten. Prestatietermijnen zijn verlengd/opgeschort voor meer dan zes (6) maanden om 

redenen die niet aan Cosmolift-it zijn toe te schrijven.  

▪ In geval van regeringsbesluiten en/of nieuwe wetgeving die van invloed zijn op de kosten van Cosmolift-it voor de uitvoering 

van het contract.  

▪ Indien de klant de nodige goedkeuringen voor het bestellen van materialen bij de leveranciers van Cosmolift-it te laat 

verstrekt.  

Indien aan de voorwaarden is voldaan, kan de meest gerede partij schriftelijk om nieuwe onderhandelingen over de voorwaarden van 
het contract verzoeken. Binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek tot heronderhandeling verbinden de partijen zich ertoe te 
goeder trouw opnieuw over het contract te onderhandelen gedurende een periode van maximaal 30 dagen. Tijdens de gehele duur 
van de heronderhandelingen blijven de partijen gehouden tot het nakomen van hun verplichtingen. Clausules die voorzien in sancties 
en termijnen zullen gedurende deze periode geen effect sorteren.    
Indien binnen voornoemde termijn geen overeenstemming is bereikt, heeft elk der partijen het recht de rechter te verzoeken de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen tegen een datum die niet vóór de wijziging van de omstandigheden mag liggen en 
volgens de door de rechter vastgestelde voorwaarden. Overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek wordt de vordering in de vorm van 
een kort geding ingesteld en onderzocht.   

15. PRIJSHERZIENING.  

De overeengekomen prijs is onderworpen aan een herziening overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de prijsherzieningsclausule, 
gevoegd bij de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Deze bijlage maakt integraal deel uit van huidige algemene 
verkoopsvoorwaarden. In geval van verlenging van de termijnen ten gevolge van een vertraging in de uitvoering der werken, die niet 
te wijten is aan de fabrikant, wordt de toepassingstermijn van de prijsherzieningsclausule verlengd met dezelfde termijn.   

16. GESCHILLEN.   

Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de uitvoering van het huidig contract zullen worden beslecht door de rechtbanken, eventueel 
het vredegerecht, bevoegd voor het gebied waarin de maatschappelijke zetel van de fabrikant is gevestigd.  
Indien de fabrikant evenwel eiser is, behoudt hij zich de mogelijkheid voor om de zaak voor een andere rechtbank te brengen die 
krachtens het gemeen recht bevoegd is.  

17. HET BELGISCH RECHT ZAL VAN TOEPASSING ZIJN.  
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18. PRODUCTGEGEVENSLICENTIEOVEREENKOMST. 

Als onderdeel van het Contract sluiten de partijen hierbij de volgende overeenkomst (“Productgegevenslicentieovereenkomst”): 
De partijen komen overeen dat Schindler in elk geval een niet-exclusief, wereldwijd en volledig betaald recht heeft om alle informatie 
en gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ruwe gegevens en metagegevens, in welk gegevensformaat dan ook, die 
Installaties genereren, verzamelen, opslaan, gebruiken, beschikbaar stellen, verzenden of op enige andere wijze verwerken, en alle 
gegevens die daaruit worden afgeleid of afgeleid (gezamenlijk “Productgegevens”), ongeacht in wiens eigendom de betreffende 
Installaties zich bevinden (“Productgegevenslicentie”). Op grond van de Productgegevenslicentie heeft Schindler het recht om 
toegang te krijgen tot of verbinding te maken met de Installaties en Productgegevens te verzamelen, op te slaan (ook op de Installaties 
zelf), te analyseren, te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, te exploiteren of anderszins te verwerken of te gebruiken voor de 
volgende doeleinden (“Doeleinden”): Het nakomen van de verplichtingen van Schindler uit hoofde van het Contract; een naadloze 
overgang tussen het Contract en eventuele afzonderlijke serviceovereenkomsten met betrekking tot de Installaties; het bewaken en 
waarborgen van de productkwaliteit, veiligheid en/of beveiliging; het verkrijgen van inzicht in producten en het gebruik daarvan en het 
verbeteren daarvan; de ontwikkeling van nieuwe of gewijzigde producten of diensten ten behoeve van klanten. Op grond van de 
Productgegevenslicentie kan Schindler Productgegevens ook delen met gelieerde ondernemingen of andere derde partijen en hen 
toestaan om een van de bovengenoemde activiteiten uit te voeren om een van de Doeleinden te verwezenlijken. De 
Productgegevenslicentie strekt zich uit tot na de looptijd van het Contract. 
Voor alle duidelijkheid: de Productgegevenslicentie doet geen afbreuk aan uitgebreidere rechten op Productgegevens die Schindler 
mogelijk heeft onder toepasselijk recht en beoogt geen nieuwe rechten van de Klant op dergelijke Productgegevens te creëren. 
De partijen komen overeen dat elke verlening van de Productgegevenslicentie in aanmerking is genomen bij de berekening van de 
door Schindler onder het Contract in rekening gebrachte vergoedingen en dat Schindler geen afzonderlijke vergoeding verschuldigd 
is voor de Productgegevenslicentie. 
De klant bevestigt dat hij de eigenaar is van de installaties of dat hij van de eigenaar van de installaties het recht heeft verkregen om 
Schindler de productgegevenslicentie voor de gehele looptijd te verlenen. De klant zal Schindler onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 
stellen van omstandigheden die de voorgaande bevestiging onjuist zouden kunnen maken.  
Het verstrekken van kopieën van of toegang tot Productgegevens door Schindler aan de Klant houdt geen uitdrukkelijke of impliciete 
interesse, licentie of toekenning van enig ander recht in aan de Klant in met betrekking tot methoden, algoritmen, databases, IT-
systemen of andere hulpmiddelen die door Schindler worden gebruikt om dergelijke Productgegevens te verwerken.  
In geval van verkoop van de Installatie (of het bijbehorende gebouw) zal de Klant de koper informeren over de 
Productgegevenslicentieovereenkomst tussen Schindler en de Klant en zal hij de koper aanbieden om de bestaande 
Productgegevenslicentieovereenkomst met Schindler in plaats van de Klant over te nemen. Door het sluiten van de Overeenkomst 
stemt Schindler bij voorbaat in met de overname van de Productgegevenslicentieovereenkomst door de koper. De Klant zal Schindler 
onmiddellijk op de hoogte brengen van de identiteit van de koper en het tijdstip van de overname van de 
Productgegevenslicentieovereenkomst door de koper. De Klant stemt hierbij uitdrukkelijk in met het voortgezette gebruik van de 
Productgegevens die vóór de overname van de Productgegevenslicentieovereenkomst zijn gegenereerd, ook na deze overname. 
De voorgaande bepalingen met betrekking tot de verkoop van de Installatie (of het bijbehorende gebouw) zijn van overeenkomstige 
toepassing op elke volgende verkoop na de eerste. 

 
 
 
BIJZONDERE VOORWAARDEN :  
De forfaitaire schadevergoeding waarvan sprake is in :   
artikel 9.5 is vastgesteld op 10%.  
artikel 9.6 is vastgesteld op 20%.  
PRIJSHERZIENINGS - CLAUSULE EN BEREKENINGSFORMULE   
Om rekening te houden met eventuele schommelingen in lonen, sociale lasten en verzekeringen, alsook in prijsnoteringen van 
grondstoffen die zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen voordoen, wordt bij het opstellen van elke factuur een 
verrekeningsstaat opgemaakt overeenkomstig volgende formule :  
 
P= P0 (0,40*(I/I0)+0,40*(S/S0)+0,20) 
  
Deze formule zal afzonderlijk op elke lift waarop het contract betrekking heeft, worden toegepast.   
De verschillende factoren in voorafgaande formule worden omschreven als volgt :  
P =  aangepast bedrag van de facturatieschijf van het project.  
Po = oorspronkelijk bedrag van de facturatieschijf van het project als in de offerte van de Cosmolift-it vermeld, gebeurlijk 
gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in de bestelling.  
Io = waarde van de I-index: I-index voor materialen zoals vastgesteld door de FOD Economie en gepubliceerd door Agoria op 
de datum die minstens 10 dagen voor de indiening van de offerte ligt. De waarde van de Io-index die in aanmerking moet worden 
genomen is, Io = 12808.  
I = waarde van index I : zoals aanvankelijk bepaald en bekendgemaakt door Agoria 1 maand vóór het opstellen van de 
factuur.  
So =  het referte-uurloon vastgesteld of bekrachtigd door het Nationaal Paritair Comité van de metaalverwerkende nijverheid, 
verhoogd met de sociale lasten en verzekeringen, en geldende op de 10e dag vóór het indienen van de offerte door Cosmolift-it. De 
waarde van de So-index die in aanmerking moet worden genomen is 21,9855. Het door Agoria medegedeelde bedrag van voormeld 
loon en van de daarop betrekking hebbende lasten zal hiervoor de geldige maatstaf zijn.  
S = het referte-uurloon verhoogd met de aanvankelijk bepaalde sociale lasten en verzekeringen, maar van kracht in de maand 
die het opstellen voorafgaat.  
 
  
 
  
 

 
 


